
SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele: 0090/2023/OMl
pořadové číslo zhotovitele 2/234/2023

Název veřejné zakázky:

,,Opravy lávky, ev. Č. 16d-L3"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
Ing. jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovn'k ve věcech techn"ckých:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: PROKON - Ing. josef Bareš
Sídlo: jenikovská 137
lČ: 11032006
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ... soudem v ... pod sp. zn. (oddíl, vložka) ...
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu:
zastoupený: Ing. Josef Bareš

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečiveřejnou zakázku s názvem ,,Oprava lávky, ev. Č. 16d-L3" (dále ,,dílo")
a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílo bude provedeno tak, jak je specifikováno v
projektové dokumentaci ,,Oprava lávky, cv. č. 16d-L3", zpracované Ing. Miroslavem
Bártou, Horky 73, 286 01 Čáslav, lČ: 64175251(dále ,,projektová dokumentace"); v této
smlouvě a jejích přilohách. Pro vyloučení pochybnostíse stanoví, že plnění, resp. splnění



závazku zhotovitele popsaného výše vtomto odstavci se vtéto smlouvě označuje rovněž
jako ,,prováděni", resp. ,,provedení díla" zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

0 touto smlouvou,

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují
ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem
zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše uvedené
projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu
provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnuti či
opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány přIslušnými ke
kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvIdatelnými,
rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky kontro|ních dnů a
provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištěnívšech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k dokončení díla, a to zejména:

· úplné a kva|itnÍprovedenidÍ|a,

· zařízenI staveniště, jeho zřIzenI, odstraněni, zajištěni, zabezpečeni a napojení na
inženýrské sItě včetně nákladů spojených s užÍváním veřejného prostranství,

· zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
písemného předáni jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,

· likvidace stavebního odpadu, jeho uloženi na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

· zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,

· zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečeni přístupu a
příjezdu k objektům,

· zpracování a dodánívšech dalších dokladů potřebných k předání díla,

· úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu,

· provedeni závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke Škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani na Životním prostředí.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je
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jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání
kladného kolaudačnIho rozhodnutí, technické (dÍ|čÍ) zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončenidňa uvedenou
v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na v|astnizodpovědnosti nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí
být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky.
Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentaci, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o
stávajÍcÍch inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo
k jejich poškození. V opačném případě poškozeníinženýrských sítia rozvodů půjde k tíži
zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě
objednatel uvede maximálni lhůtu pro předáni a převzetí staveniště. Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání
a převzetístaveniště za účelem provedeni díla.

Z důvodu koordinace prací požaduje zadavatel, aby vybraný zhotovitel této veřejné
zakázky převzal staveniště do 5 dnů po doručení výzvy zadavatele k předání a převzetí
staveniště. Následně je zhotovitel povinen do 10 dnů od převzetí staveniště započít
fyzicky zemní práce.

4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončeni díla: max. 1měsic od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
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" jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami,
které majívliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedeni díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedIlnou součást této
smlouvy.

Cena za provedenídÍ|a podle rozpočtu bez DPH činí 1.469..098,- KČ

Cena po slevě bez DPH Činí (bude
doplněno před podpisem smlouvy v závislosti na vyjednánIslevy z nabídkové ceny)

dph ve výši 21% činí 308.510,58,-KČ

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH Činí 1.777.608,58,- KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,
konečné a závazné.

jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcÍ rozpočet, oznámito
bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odlišné provedenÍpracíod popisu nebo od kvalitativnIch podmínek obsažených
v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovjdajÍcÍ cena.
o výsledné částky, které vyplynou z oceněnítěchto prací, bude pak formou dodatku ke
smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich
zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.
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6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány po ukončení díla na základě zjišťovacího protokolu
- soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a podepsaného pověřenou
osobou objednatele a předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků.
Faktury budou odesílány na e-mail nebo na adresu nám.jana
Žižky z Trocnova 1, 286 01 ČÁSLAV. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a
komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách
přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5. Pouze takto
oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn
objednateli fakturovat. K faktuře obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu
neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihhži a objednatel není povinen
v nifakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za
každý den prodlení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Smluvní strany se dohodly, že
zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce vC. DPH.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,
projektovou dokumentací, platnými českými normami a předpisy a požadavky
objednatele, že technická řešení a navržená zařIzenI budou v souladu s požadovanými
parametry, uvedenými v předaných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protokolárnIho předánia převzetídňa bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištěni písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
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Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném terminu. Termín odstraněni vad se dohodne písemnou formou.
Jestliže zhotovitelv této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho
náklady odstranit.

Do odstranění vady nemusí objednatel platit Část ceny za provedení díla odhadem
přiměřeně odpovídajÍcÍ jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při
předání staveniště.

VykazujI-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedeni
některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní
řízenI prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
pořádku na staveništi.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládánís odpady.

Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této
smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví
smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a
provoz díla bud' vlastni, nebo je oprávněn je používat bez porušeni práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z použÍvánítakovýchto postupů, projektů atd. ve spojeníse zhotovením a provozem díla
podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označeni
stavby s označením základních údajů stavby.
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Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzenI staveniště
nevznikly žádné Škody na sousedních objektech a pozemcích.
uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení
objektů zařízenI staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na
odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně.

tak, aby jejich výstavbou
Po ukončení realizace díla

k užÍvání a vybudování
vybudování, udržování a

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízenI staveništních připojení se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sÍtÍ.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užívánhn škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím pracia konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedeni kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na
vlastní náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel
povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby prováděni díla v co nejmenší míře
omezovalo okolí staveniště,

- zajistit, aby prováděni díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru

V Opřiměřenou pomerum,

- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,

- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

- práce realizovattak, aby nedošlo k poškozenístávajÍcÍch objektů, případná Škoda
jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby prováděni díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování
technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezení,

- náklady stlm spojené s omezením dopravy musíbýt zahrnuty do cenové nabídky,

- zhotovitel je povinen včas požádat Městský úřad Čáslav - odbor investic o
přechodnou úpravu provozu, popř. úplnou uzavírku a o zvláštní užÍvánj mÍstnÍ
komunikace (min. 30 kalendářních dnů předem). PřIlohou této žádosti bude
situace DlO zpracovaná odbornou společností a situace DlO bude odsouhlasena
Policií ČR, DI Kutná Hora. Ve finále bude o přechodnou úpravu provozu, popř.
úplnou uzavírku a o zvláštní užívánÍ mÍstnÍ komunikace zažádán přIslušný silniční
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správni úřad - Odbor dopravy Městského úřadu Čáslavi. Jelikož se jedná o akci,
kdy investorem je Město Čáslav, bude zhotovitel osvobozen od poplatku dle
Obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi č. 4/2019, o mÍstnÍm poplatku za užÍvání
veřejného prostranství.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do
deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Do
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník
vede do dne odstraněnívad a nedodělků.

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva
k prověřenÍprací(3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu pracíbudou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověřeni prací bude zároveň oznámena
písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez
účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkryti prací, je povinen uhradit vzniklé náklady,
avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese
náklady zhotovitel.

Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN,
při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisuji do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.
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11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební
práce, úspěšně provede individuá|nízkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými
normami a projektovou dokumentací a předá přIslušné doklady a ukončené dílo
objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a
s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání
posledního zápisu o předáni a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v
průběhu pracia o smontovaném zařIzenI. Náležitosti zápisů musíbýt stejné jako u zápisů
o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetídokončeného díla 3 dny
předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je
splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání
a převzetidňa.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojenís jinými nebrání užívánÍdÍ|a funkčně nebo
esteticky, nejsou důvodem k odrrútnutí převzetí díla. Seznam těchto vad Či nedodělků
bude uveden v Zápise o předání a převzetí díla včetně data, do kterého budou tyto vady
a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán Dodatek
k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstraněni vad nebo
nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předáni a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.
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12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstraněni všech vad a
nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla od doby počátku jeho zhotovování.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele při převzetí staveniště do 5 dnů dle smlouvy o dílo,
postihuje objednatel zhotovitele srduvnípokutou ve výši 3.000 kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele při započetí zemních prací do 10 dnů od převzetí
staveniště dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výší
3.000 kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000 KČ za
každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s terminem vyklizení staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000 kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s terminem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předáni a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.500 kč za každý den prodlení.

V případě porušeni povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně
dodrženi požadavků jeho obsahových náležitostIv souladu s obecně závaznými předpisy
nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši
50.000 KČ.

V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou
ve výši 5.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů či z této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené
objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného terminu
provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na
své straně dílo nedokonči ve sjednaném terminu, může objednatel od této smlouvy
odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud
zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů
poté, co k tomu byl objednatelem vyzván. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit
v případě, že bude zjištěn úpadek zhotovitele.

Smluvnistrany souhlasíse zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodnÍtajemství ve smyslu ust. § 504 zákona
Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

údajů objednatelem ve vztahu
informacím, ve znění pozdějších
použity v souladu se zákonem
pozdějších předpisů, a o změně

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení.

Pokud nenítouto smlouvou stanoveno jinak, řídI se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 15 této
smlouvy).

Měnit nebo doplňovat texttéto smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkajIcI se realizace
akce se považují jen za přípravné jednání.
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Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašujI, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č.
RM/28/401/2023 ze dne 04.09.2023.

V Čáslavi dne 07.09.2023 V Čáslavi dne 07.09.2023

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad, starosta Zhotovitel: Ing. Josef Bareš
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt:

Oprava lávky přes Brslenku v Cásiavi
SO 201 - lávka

Rozpočet: srpen 23
Cenová úroveň 2023/1

jedn. celkem
P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ) hmotnost hmotnost

009 Ostatní konstrukce a práce 178 000,00
1 13254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,00 20 000,00
2 12303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,00 10 000,00
3 11514000 Stavebně-statický průzkum kpl 1,00 15 000,00
4 32803000 Zařízeni staveniště kpl 1,00 105 000,00
5 41103000 Autorský dozor projektanta kpl 1,00 10 000,00
6 41403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,00 4 000,00
7 43103000 Zkoušky bez rozlišeni - kontrola PKO kpl 1,00 7 000,00
8 91003000 Vytyčeni a zabezpečeni inženýrských sítí kp! 1,00 7 000,00

1 Zemni práce 30 202,37 0,00168
9 132212131 ručně m3 1,667 1 500,00 2 500,50 0,00000 0,00000

172153101 Zřízeni těsnicího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin třídy těžitelnosti l a || skupiny 1 až 4 zhutněných
10 do 100 % PS C m3 2,500 400,00 1 000,00 0,00000 0,00000

171103213 Uloženi sypanin z horniny třídy těžitelnosti l a || skupiny 1 až 4 do hrázi kanálů se zhutněním 100 % PS
11 C s příměsi jílu přes 50 % m3 4,000 150,00 600,00 0,00000 0,00000
12 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemni a kamenité t 12,350 600,00 7 410,00 0,00000 0,00000
13 167111101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti lskupiny 1 až 3 ručně m3 1,667 450,00 750,08 0,00000 0,00000
14 167111121 Skládáni nebo překládáni výkopku z horniny třídy těžitelnosti lskupiny 1 až 3 ručně m3 1,667 350,00 583,39 0,00000 0,00000
15 162211311 m m3 1,667 350,00 583,39 0,00000 0,00000
16 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 56,000 120,00 6 720,00 0,00003 0,00168
17 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 7,000 65,00 455,00 0,00000 0,00000

119001421 Dočasné zajištěni kabelů ve výkopišti podepřením, vyvěšením nebo ochranným bedněním z volně lož
18 kabelů do 3 ks m 24,000 400,00 9 600,00 0,00000 0,00000

2 Zakládání 46 523,55 2,76248
19 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštni zakládání z terénu t 0,600 20 000,00 12 000,00 0,09951 0,05971
20 292111112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu t 0,600 3 900,00 2 340,00 0,00000 0,00000
21 275354111 Bedněni základových patek - zřízení m2 12,058 1470,00 17 724,67 0,00144 0,01736
22 275354191 Příplatek k bedněni základů za zakřiveni základových patek průměru do 7,5 m m2 12,058 380,00 4 581,89 0,0069 0,08320
23 275354211 Bednění základových patek - odstraněni m2 12,058 100,00 1 205,76 0,00004 0,00048
24 275321118 Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 0,993 5590,00 5 551,23 2,55054 2,53285
25 275361412 výztuž základových patek a bloků ze svařovaných síti přes 3,5 do 6 kg/m2 t 0,065 48 000,00 3 120,00 1,05974 0,06888



4 Vodorovné nosné konstrukce 207 848,16 5,58792
26 421953211 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění m2 56,160 300,00 16 848,00 0,00000 0,00000
27 421953311 Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba m2 56,160 1 250,00 70 200,00 0,03187 1,78982
28 421953321 Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž m2 56,160 450,00 25 272,00 0,00013 0,00730
29 60554243 Řezivo listnaté dub fošna neomítaná ti 50mm m3 5,054 18 900,00 95 528,16 0,75000 3,79080

789 Povrchové úpravy 613 222,81 14,66285
30 789221142 Provedení otryskáni ocelových konstrukcí třídy lstupeň zarezavěni D stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 162,700 650,00 105 755,00 0,00000 0,00000
31 628613232 Protikorozní ochrana OK mostu ||, tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací m2 162,700 2 520,00 410 004,00 0,08825 14,35828
32 15625102 Drát metalizační ZnAl D 3mm kg 304,574 320,00 97 463,81 0,00100 0,30457

767 Konstrukce zámečnické 132 720,52 0,43209
33 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 493,036 45,00 22 186,62 0,00000 0,00000
35 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 5 do 10 kg kg 111,588 400,00 44 635,20 0,00006 0,00670
36 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 50 do 100 kg kg 105,975 250,00 26 493,75 0,00005 0,00530
37 429172111 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg 0,420 120,00 50,41 0,00000 0,00000
38 13010424 Úhelník ocelový rovnostranný jakost s235jr (11 375) 60x60x6mm t 0,112 38000 4 240,34 1,00000 0,11159
40 13010306 Tyč ocelová plochá jakost s235jr (11 375) 120x12mm t 0,106 37600,00 3 984,66 1,00000 0,10598
41 936172123 Osazení kovových doplňků mostního vybaveni- roštů a rámů do 50 kg uchycených šrouby ks 11,000 400,00 4 400,00 0,00000 0,00000
42 13756615 Plech nerezový ti 1,5mm tabule t 0,203 127000,00 25 721,31 1,00000 0,20253
43 998767101 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,420 2000,00 840,19 0,00000 0,00000
44 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použiti mechanizace t 0,420 400,00 168,04 0,00000 0,00000

783 Nátěry 39 839,52 0,04770
45 783201201 Obroušeni tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 140,280 40,00 5 611,20 0,00002 0,00281
46 783201403 Oprášeni tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 140,280 4,00 561,12 0,00000 0,00000
47 783263101 Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 140,280 110,00 15 430,80 0,00016 0,02244
48 783267101 Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukci m2 140,280 130,00 18 236,40 0,00016 0,02244

94 Lešení 112 288,00 24,46080
49 291211111 Zřízeni plochy ze silničních panelů do lože ti 50 mm z kameniva m2 224,000 90,00 20 160,00 0,10800 24,19200
50 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 224,000 50,00 11 200,00 0,00000 0,00000

941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v
51 do10 m m2 192,000 100,00 19 200,00 0,00000 0,00000

941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den
52 použití m2 5760,000 1,20 6 912,00 0,00000 0,00000

941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v
53 do10 m m2 192,000 45,00 8 640,00 0,00000 0,00000
54 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naloženi a složeni m2 192,000 20,00 3 840,00 0,00000 0,00000
55 JTA.0013481,U Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážni PES 800g/m2 m2 336,000 45,00 15 120,00 0,00080 0,26880
56 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 336,000 25,00 8 400,00 0,00000 0,00000



57 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použiti m2 10080,000 1,20 12 096,00 0,00000 0,00OOO|
58 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 336,000 20,00 6 720,00 0,00000 0,00000

98 Sanace 61 341,50 1,53218
59 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 9,600 280,00 2 688,00 0,00002 0,00019
60 985221011 Postupné rozebíráni kamenného zdiva pro další použití do 1 m3 m3 1,904 6 500,00 12 376,00 0,00000 0,00000
61 985223211 Přezdíváni kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3 m3 2,912 15 517,00 45 185,50 0,50375 1,46692
62 978023251 Vyškrabáni spár zdiva kamenného režného m2 5,600 45,00 252,00 0,00000 0,00000
63 628633111 Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 5,600 150,00 840,00 0,01162 0,06507

99 Přesun hmot 47 111,22
997013843 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskáváni s obsahem nebezpečných látek

64 kód odpadu 12 01 16 t 0,609 5 850,00 3 563,52
65 998212112 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v přes 20 do 45 m t 49,486 710,00 35 135,07
66 998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m t 49,486 170,00 8 412,62

Celkem bez DPH 1 469 097,64
DPH 21% 308 510,50

Celkem s DPH 1 777 608,15


