

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy 34/2016	
------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:

Název: Obec Louka
Zastoupená: Annou Vašicovou, starostkou obce
Sídlo: 696 76 Louka nad Veličkou 19
IČ: 00285064
DIČ: CZ00285064
Telefon: +420 518 338 267
Email: starosta@obeclouka.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen objednatel

Zhotovitel:

Název společnosti: KKS, spol. s r.o.
Zastoupená: Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem společnosti
Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín
IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802

Stavbyvedoucí stavby: Michal Kopecký
Telefon: 577 637 111
E-mail: kks@kksro.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín
Číslo účtu: 1403990349/0800

dále jen Zhotovitel

I. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmětem smlouvy je **I/71 Louka, průtah – SO 135 opravy chodníků, zpevněné plochy**
- 1.2. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle této smlouvy, je také:
 - a) vedení stavebního deníku,
 - b) zřízení, provoz, odstranění a vyklizení zařízení staveniště,
 - c) zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,
 - d) provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
 - e) doložení dokladů nutných ke kolaudaci a užívání stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení stavby
 - g) obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a nedodělků z tohoto procesu včetně těch uvedených v případném rozhodnutí o zákazu užívání díla.

- 1.3. Stavba bude realizována v rozsahu a specifikaci dle této dokumentace:
 - a) projektové dokumentace zpracované zpracovaná projektantem Ing.Vladimírem Wolgemuthem, Dopravoprojekt Brno
 - b) oceněného výkazu výměr, jež tvoří přílohu k této smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí.
- 1.4. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr **má přednost při určení rozsahu díla projektová dokumentace.**
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných orgánů státní správy, zejména stavebního povolení ze dne 10.5.2016
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci předmětu plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
- 1.7. Předmět plnění bude splňovat technické požadavky uvedené v projektové dokumentaci, přičemž uvedené parametry jsou minimální.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu obsaženy.
- 1.9. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 1.10. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.10.2016

II. CENA

- 2.1. Celková cena díla je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto:

Objekt	Kč
SO 135	813 403,63
DPH	170 814,76
Celková cena včetně DPH	984 218,39

- 2.2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o cenu konečnou, nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.
- 2.3. Celková cena díla rovněž zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady, pojištění a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky a předání díla.
- 2.4. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálůvých vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
- 2.5. Celkovou cenu díla je možno změnit pouze v těchto případech:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel.
- 2.6. Případné změny ceny díla jsou možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, odsouhlaseného oběma smluvními stranami jehož součástí bude oceněný výkaz víceprací, méněprací.
- 2.7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 2.8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude jednotková cena stanovena dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací RTS.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlasených prací. Soupis provedených prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů od jejich doručení zhotovitelem. Zhotovitel následně vystaví daňový doklad.
- 3.2. Konečná faktura za dílo bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- 3.3. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že se den doručení považuje 3. den od data odeslání.
- 3.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále:
 - číslo smlouvy
 - název projektu
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat (zjišťovací protokol, předávací protokol) podepsaný oběma smluvními stranami a případným stavebním dozorem stavby
- 3.5. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem opravené nebo nově vystavené faktury.
- 3.6. V případě prodlení s úhradou se sjednává, že objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. MÍSTO REALIZACE

- 4.1. Místem realizace stavby je průtah silnice I/71 obcí Louka

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 5 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 5.3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 5.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.
- 5.5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.6. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 5.7. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 5.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.9. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
- 5.10. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
- 5.11. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště proběhne nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména

- jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 5.12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
 - 5.13. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VI. LHŮTY REALIZACE

- 6.1. Doba zahájení stavebních prací začíná běžet dnem předání a převzetí staveniště.
- 6.2. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, odstranění, vyklizení a předání staveniště a předání dokladů k případnému kolaudačnímu řízení.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:
Doba předání a převzetí staveniště: dle dohody po datu účinnosti smlouvy,
Doba zahájení prací: následující pracovní den od data předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavby: 30.11.2016
Lhůta pro předání a převzetí díla: 26.10.2016
Počátek běhu záruční lhůty od data řádného převzetí díla objednatelem
- 6.4. Převzetí řádně dokončené stavby bude na základě předávacího protokolu.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
- 7.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatku k této smlouvě.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami MŽP. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky

- objednatel a bude dodržovat jejich pokyny (mj. zhotovitel předá zástupci objednatele kopie vážných lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).
- 8.5. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím spojených.
 - 8.6. V případě, že vůči objednateli budou příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
 - 8.7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
 - 8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
 - 8.9. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí dokončeného díla předat objednateli prohlášení o shodě.
 - 8.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
 - 8.11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
 - 8.12. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

IX. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1. Objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či (TDI) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady a nedodělky vzniklé neřádným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad a nedodělků vytknutých objednatelům či (TDI) v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po

- zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI) v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.
 - 9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 - 9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TDI) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i (TDI) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
 - 9.5. Technický dozor (TDI) u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

X. SUBDODAVATELÉ

- 10.1. Při provádění části díla jinou osobou – subdodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - subdodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k subdodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
- 10.3. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením subdodavatelské smlouvy s dodavatelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný subdodavatel.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu,
 - stavební deník,
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby,

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.3. O přijímacím řízení se pořizují protokoly podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterých budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
- 11.4. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady.
- 11.5. Zhotovitel splní svůj závazek ze smlouvy o dílo řádným dokončením díla, úspěšným provedením projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII. ZÁRUKA

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatel. Na zabudovaná zařízení a materiály bude poskytnuta záruka dle jednotlivých záruk poskytovaných jejich výrobcí, která však musí být minimálně 24 měsíců.
- 12.2. Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození díla třetí osobou – vandalské poškození.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatel. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §2629 – 2630 občanského zákoníku.
- 12.4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti pracovních dnů od doručení reklamace nebo v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
- 12.7. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 13.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla resp. jeho části je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do 15 % celkové ceny díla.

- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a vad nebránících užívání díla ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
- 13.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku nejméně 1 000 000,- Kč a tato pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku možnosti dílo užívat objednatel.
- 13.2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne požádání ze strany objednatele.
- 13.3. Případné plnění smlouvy bude v souladu s pojistnými podmínkami dané pojišťovny na základě uplatnění práva na náhradu škody či nemajetkové újmy objednatel, která vznikne v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy.
- 13.4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.3. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 14.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět zakázky.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 14.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 14.7. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je Krajský soud v Brně.
- 14.8. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
- 14.9. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Louce dne 26.10.2016

Ve Zlíně dne 26.10.2016

OBEC LOUKA
696 76 LOUKA
okres Hodonín
1

Vašicová A.

Anna Vašicová, starostka obce


PRÁVNÍ ZÁKLADY spol. s r.o.
Příluky 386
760 01 ZLÍN
DIČ: CZ42340802
22

Ing.Radomír Kocman, jednatel

Přílohy:

1. Podrobný položkový rozpočet s krycím listem

Aspe	Firma: KKS, spol. s r.o.			
	Soupis objektů s DPH			
	Stavba: 14-062-A1-PDPS - I/71 LOUKA PRŮTAH, OPRAVY CHODNÍKŮ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
	Varianta: ZŘ -			
		Odbytová cena:	813 403,63	
		OC+DPH:	984 218,39	
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 135.1	Opravy chodníků, zpevněné plochy	594 525,54	124 850,37	719 375,91
SO 135.2	Opěrná gabionová zeď v km 11,180-11,200 vpravo	218 878,09	45 964,39	264 842,48



Aspe		Firma: KKS, spol. s r.o.							
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky									
Slavba	14-062-A1-PDPS	Název položky		Název položky		CENA			
číslo a název SO	SO 135*	Kód položky	Varianla položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem		
číslo a název rozpočtu:	SO 135.1	3	4	6	7	8	9		
Pof. č.pól.	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2016_OTSKP	014101		Všeobecné konstrukce a práce					
				POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	42,60	50,00	2 130,00	
				dle pol. 12373: 42,60=42,60 [A] m3					
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	2016_OTSKP	014102	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,45	250,00	862,50	
				suť z vybouraných živých voz. vrstev					
				dle pol. 11313: 1,5m3*2,3/m3=3,45 [A] t					
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
3	2016_OTSKP	014102	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,45	150,00	517,50	
				suť z vybouraných betonových voz. vrstev					
				dle pol. 11315: 1,5m3*2,3/m3=3,45 [A] t					
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
4	2016_OTSKP	014102	03	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	191,41	180,00	34 453,80	
				suť ze sypaných nestmelených voz. vrstev					
				dle pol. 11312 R: 72m3*1,9/m3=136,80 [A] t					
				dle pol. 11332: 28,74m3*1,9/m3=54,61 [B] t					
				Celkem: A+B=191,41 [C] t					
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
5	2016_OTSKP	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,00	8 500,00	8 500,00	
				zajištění vytýčení inženýrských sítí a ochrana IS během výstavby					
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
				OSTATNÍ POŽADAVKY - KOORDINACE VÝSTAVBY					
6	2013_OTSKP	02999R		zajištění koordinace výstavby v souběhu s realizací stavby "Oprava silnice I/71", jež je financovaná z prostředků RSD.	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00	
				Všeobecné konstrukce a práce				56 463,80	
				Zemní práce					
7	2016_OTSKP	11312	R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	72,00	294,00	21 168,00	
				včetně odvozu a uložení na skládce					
				odstranění stávajícího zpevnění sjezdů ze ŠD a kameniva					
				240m2*0,30=72,00 [A] m3					
8	2016_OTSKP	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,50	1 850,00	2 775,00	
				včetně odvozu a uložení na skládce					
				stávající (předlážděvané) asf. sjezdy:					
				15m2*0,10=1,50 [A] m3					
9	2016_OTSKP	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	1,50	2 980,00	4 470,00	
				včetně odvozu a uložení na skládce					
				stávající (předlážděvané) beton. sjezdy:					
				15m2*0,10=1,50 [A] m3					
10	2016_OTSKP	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	7,98	625,00	4 987,50	
				včetně odvozu a uložení na skládce					

					dle situace v km 11,165 vpravo: 5=5,00 [A] m2 podél nové gabion. zdi v km 11,180-11,200 vpravo: 20*0,75=15,00 [B] m2 drobné terénní úpravy: 30=30,00 [C] m2 Celkem: A+B+C=50,00 [D] m2				
20	2016_OTSKP	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zahraňuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání a první pokosení dle pol. 18231: 50=50,00 [A] m2	M2	50,00	39,00	1 950,00
					Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
					Zemní práce				117 812,74
					Komunikace				
21	2016_OTSKP	56330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-32	M3	82,76	995,00	82 346,20
					chodníky - ŠD tl. min. 150mm 120m2*0,15=18,00 [A] m3 sjezdy - ŠD tl. min. 180mm 359,8m2*0,18=64,76 [B] m3 Celkem: A+B=82,76 [C] m3				
22	2016_OTSKP	582611	R		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z kamenné drti fr. 6/8 tl. 30mm	M2	83,70	485,00	40 594,50
					chodníky (vč. BUS nástupiště) - podrobný výpis viz příloha TZ dlažba šedá: 120m2-30m2(odpočet reliéfní dlažby viz pol.58261A.R)-6,3m2(odpočet kontrastní dlažby viz pol.582614.R)=83,70 [A] m2				
23	2016_OTSKP	582612	R		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z kamenné drti fr. 6/8 tl. 40mm	M2	135,80	587,00	79 714,60
					sjezdy - podrobný výpis viz příloha TZ - Seznam samostatných sjezdů na pozemky dlažba šedá: 359,8m2-224,0m2(odpočet reliéfní dlažby viz pol.58261B.R)=135,80 [A] m2				
24	2016_OTSKP	582614	R		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z kamenné drti fr. 6/8 tl. 30mm, dlažba kontrastní barvy podél BUS nástupiště (kontrastní pás bez reliéfního vzoru podél nástup. obruby) pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace	M2	6,30	569,00	3 584,70
					podél BUS nástupiště km 11,180-11,200 vpravo digit. 6,3=6,30 [A] m2				
25	2016_OTSKP	58261A	R		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z kamenné drti fr. 6/8 tl. 30mm, dlažba reliéfní kontrastní barvy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, signální a varovné pásy	M2	30,00	581,00	17 430,00
					nové chodníky - podrobný výpis viz příloha TZ celková plocha dlažby chodníků: 120m2 z toho - plocha reliéfní dlažby určená digitálně ze situace: 30=30,00 [A] m2				
26	2016_OTSKP	58261B	R		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z kamenné drti fr. 6/8 tl. 40mm, dlažba reliéfní kontrastní barvy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, signální a varovné pásy	M2	224,00	647,00	144 928,00
					sjezdy - podrobný výpis viz příloha TZ - Seznam samostatných sjezdů na pozemky celková plocha dlažby sjezdů: 359,8m2 z toho - plocha reliéfní dlažby určená digitálně ze situace: 224=224,00 [A] m2				
					Komunikace				368 598,00
					Ostatní konstrukce a práce				
27	2016_OTSKP	9111A1	a		ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ dvoumadelové ocelové zábradlí v=1,10m koltené do beton. patek, včetně všech kotevnic a spojovacích prvků, vč. předepsané povrchové úpravy	M	8,00	1 886,00	15 088,00

			dle situace km 10,487-10,495: 8=8,00 [A] m					
			položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků záberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)					
28/2016_OTSKP	917211		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM beton obr. 250/50/1000 (C35/45-XF4), včetně zřízení lože z betonu C25/30	M	52,00	267,00	13 884,00	
			dle přílohy TZ - nové chodníkové obruby km 10,400-10,423 vpravo: 52=52,00 [A] m					
29/2016_OTSKP	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM beton obr. 300/150/1000 (C35/45-XF4), včetně zřízení lože z betonu C25/30 s boční opěrkou, podíl BUS nástupiště (v=0,16m)	M	23,00	465,00	10 695,00	
			km 11,180-11,200 vpravo: 23,0=23,00 [A] m					
30/2016_OTSKP	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM beton obr. 150(250)/150/1000 (C35/45-XF4), včetně zřízení lože z betonu C25/30 s boční opěrkou, včetně přechodových a nájezdových obrub	M	28,00	428,00	11 984,00	
			dle přílohy TZ a situace - nové silniční obruby (nové místa pro přecházení) km 9,986-9,992 (L+P): 6,0+6,0=12,00 [A] m km 10,480-10,488 (L+P): 8,0+8,0=16,00 [B] m Celkem: A+B=28,00 [C] m					
		9	Ostatní konstrukce a práce				51 651,00	
			Celkem				594 525,54	

3		Svislé konstrukce			127 412,20	
	4					
	45152		M3	11,23	987,00	
9 2016_OTSKP		Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva ze ŠD 0/32, vč. zhutnění ID=0,75 štěrkový polštář pod gabion, zdi tl. 0,30m 1,8*(20+0,40+0,40)*0,30=11,23 [A] m3 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUJTNĚNÍ ID DO 0,9 zásep za zdi z nenamrzavého propustného mat. se zhutněním na ID=0,85, hutněno po vrstvách max. 0,25m digit. z přič. řezů (0,30+0,90)/2*20=12,00 [A] m3				11 084,01
10 2016_OTSKP	458523		M3	12,00	844,00	
	4				21 212,01	
	9					
11 2016_OTSKP	9111A1	b	M	20,50	1 886,00	
	9				38 663,00	
		Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ dvoumadelové ocelové zábradlí v=1,10m kotvené do bet. římsy gabion zdi, včetně všech kotevnic a spojovacích prvků, vč. předepsané povrchové úpravy dle situace 20,5=20,50 [A] m				218 878,09
		C e l k e m				