
SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele· '73 /202,1

pořadové číslo zhotovitele: 2022/031

Název veřejné zakázky:

,,Oprava povrchu komunikace Čáslav - Hejdof"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. j. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
JUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
zapsaný v obchodním
142142

(dále jen ,,zhotovitel")

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
284 47 085
CZ 284 47 085

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. (oddíl, vložka) C,

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:
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1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Oprava povrchu komunikace Čáslav -
Hejdof" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli
cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení pochybnostise
stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci
se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění", resp. ,,provedeni díla"
zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

· touto smlouvou,

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud
neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše
uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými
v průběhu prováděni díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu
rozhodnuti či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány
přIslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvídatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky
kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob
prováděni díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věci a dodávek
nutných k dokončení díla, a to zejména:

· úplné a kvalitní provedení díla,

· zařIzenI staveniště, jeho zřIzenI, odstranění, zajištěni, zabezpečení a napojení na
inženýrské sItě včetně nákladů spojených s užIvánIm veřejného prostranství,

· zajištěni vytýčení inženýrských síti (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,

· likvidace stavebního odpadu, jeho uloženi na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

· zajištění ochrany proti šIření prašnosti a nadměrného hluku,

· zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a
příjezdu k objektům,

· zpracováni a dodánívšech dalších dokladů potřebných k předáni díla,

· úplné vyčištění a vyklizeni staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu,
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· provedenízávěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při prováděni díla nedošlo ke škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užÍvání díla, pokud je
jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání
kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčQ zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení díla
uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou
součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i
nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem,
musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné
zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentaci, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musíto
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením praciopatřit informace o
stávajÍcÍch inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo
k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských síti a rozvodů půjde
k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předáni a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě
objednatel uvede maximální|hůtu pro předání a převzetí staveniště. Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání
a převzetí staveniště za účelem provedení díla.

Zadavatel požaduje, aby vybraný zhotovitel této veřejné zakázky převzal staveniště do
5 dnů po doručenivýzvy zadavatele k předání a převzetístaveniště. Následně je
zhotovitel povinen do 10 dnů od převzetí staveniště započít fyzicky práce samotné.
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4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončení díla: max. 1měsíc od předáni a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončeni díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,

· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami,
které majív!iv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tVOřÍCÍ nedílnou součást této
smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí

Cena po slevě bez DPH činí

dph ve výši 21% činí

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH Činí

3 770 000,00 KČ

3 581 000,00 Kč

752 010 KČ

4 333 010,00 KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,
konečné a závazné.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcÍ rozpočet, oznámí
to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta
odpovídajÍcÍ cena. O výsledné částky, které vyplynou z oceněnitěchto prací, bude pak
formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
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Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich
zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesněni rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány po ukončeni díla na základě zjišťovacího
protokolu - soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a podepsaného
pověřenou osobou objednatele a předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a
nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné
zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů od jejího doručeníobjednateh. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
př'čemž cena a jej' jednotl'vé část' se považujíza zaplacené řádně a včas, je ii poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a
komponentů díla, přičemž cena pracia komponentů musív jednotlivých položkách
přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto
oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn
objednateli fakturovat. K faktuře obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu
neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihKžI a objednatel není povinen
v nífakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za
každý den prodlení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Smluvní strany se dohodly, že
zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce VC. DPH.
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7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentaci, platnými českými normami a předpisy a
požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařIzenI budou v souladu
s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protokolárnIho předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstraněnívad se dohodne písemnou formou.
Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na
jeho náklady odstranit.

Do odstraněnívady nemusIobjednatel platit část ceny za provedeni díla odhadem
přiměřeně odpovídajÍcÍ jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při
předání staveniště.

Vykazuji-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit
provedeni některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu
prováděnídňa.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předánistaveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní
řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
pořádku na staveništi.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářstvia nakládánis odpady.
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Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotoveni a
provoz díla bud'vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušeni práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z používánÍ takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem
díla podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení
stavby s označením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzenI staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užIvánI a vybudování
objektů zařIzenI staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a
odklizeni objektů zařIzenI staveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízeni staveništních připojení se
samostatným měřením na stávajIcI rozvody inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím uživánhn škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na
vlastní náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel
povinen:

- Před zahájením stavebních prací provede dodavatel stavby pasportizaci
technického stavu všech přilehlých nemovitostí a objektů, které sousedí
s navrženou stavbou. Zhotovitelem bude 1paré fotodokumentace předána
objednateli.

- tuto skutečnost respektovat a při prováděni prací postupovat v tomto směru
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší miře
omezovalo okolí staveniště,

- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad miru
přiměřenou poměrům,

- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
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- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředívčetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná
škoda jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování
technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezení,

- zhotovitel je povinen včas požádat Městský úřad Čáslav - odbor investic o
přechodnou úpravu provozu, popř. úplnou uzavírku a o zvláštní užIvánI
komunikace. Přílohou této žádosti bude situace DIO zpracovaná odbornou
společnostI a situace DlO bude odsouhlasena Policií ČR, DI Kutná Hora. Ve finále
bude o přechodnou úpravu provozu, popř. úplnou uzavírku a o zvláštni užIvánI
místní komunikace zažádán příslušný silničnI správní úřad - Odbor dopravy
Městského úřadu Čáslavi. Vzhledem k tomu, že realizace bude probíhat na
území města Čáslav, vztahuje se na ní Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č.
4/2019, o místním poplatku za užÍvániveřejného prostranství. V tomto případě
bude dle vyhlášky poplatník od poplatku osvobozen (důvodem zvláštního
užÍvánj veřejného prostranství jsou stavební akce, jejich investorem je město
Čáslav), zhotovitel má pouze ohlašovací povinnost.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát
do deníku mají pověřenízástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Do
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník
vede do dne odstraněnívad a nedodělků.

Zápis v deníku nemá charaktersmluvního ujednání.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu
souhlasI.

Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva
k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň
oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-h se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v terminu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakryti prací bez
účasti objednatele.
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Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé
náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě
nese náklady zhotovitel.

Jestliže objednatel zjisti hrubé porušenítechno|ogických a technických předpisů, ČSN,
při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedeni nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plněnItéto smlouvy se zapisují do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatiza jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební
práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy,
závaznými normami a projektovou dokumentací a předá přIslušné doklady a ukončené
dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech
a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončenístavby, jejÍvyk|izení a podepsáni
posledního zápisu o předání a převzetístavby, předání dokladů a dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v
průběhu prací a o smontovaném zařIzenI. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u
zápisů o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3
dny předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předánia převzetídÍ|a.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je
splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předáni
a převzetí díla.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojenís jinými nebrání užIvánI díla funkčně
nebo esteticky, nejsou důvodem k odmítnutÍ převzetí díla. Seznam těchto vad či
nedodělků bude uveden v Zápise o předánía převzetí díla včetně data, do kterého
budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstraněnívad a nedodělků díla bude
sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění
vad nebo nedodělků.
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Zhotovitel nese nebezpečíškody na díle až do doby podepsániZápisu o předánia
převzetIobjednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předánídÍ|a a odstraněnívšech vad a
nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a
převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prod|enízhotovite|e při převzetistaveniště do 5 dnů dle smlouvy o dílo,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 kč za každý den
prodlení.

V případě prodlenízhotovitele při započetí zemních prací do 10 dnů od převzetí
staveniště dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výší
1.000 kč za každý den prodlení.

V případě prod|enÍzhotovite|e s řádným provedením a předáním díla v termínu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 KČ za
každý den prodlení.

V případě prod|enízhotovite|e s termínem vyklizeni staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 kč za každý den prodlení.

V případě prod|enízhotovite|e s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstraněnívad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 kč za každý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník
včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostIv souladu s obecně závaznými
předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve
výši 50.000 kč.

V případě porušeni předpisů týkajIcích se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařÍzenív|ády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 1.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
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Smluvní pokutou nenidotčeno právo objednatele na náhradu Škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinnostÍvyp|ývajících z obecně závazných
předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdrženifaktury vystavené
objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění
činnosti, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí
objednateli jakoukoli změnu týkajIcI se autorizovaných osob nebo živnostenského
oprávněnízhotovite|e. V případě vÍce jak desetidenního prod|enizhotovite|e se
splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností
zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončíve sjednaném termínu,
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a
nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotoveni.

Pokud nenitouto smlouvou stanoveno jinak, řídíse vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

11/12

T)
.



Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejněnív registru smluv (viz bod 15 této
smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Ostatní ujednáni pracovníků obou smluvních stran týkajícI se
realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástítéto smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a proh|ašují, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem
svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/325/2022
ze dne 13.07.2022.

V čáslavi dne Ve Zbraslavicích, dne 26.07.2022
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Nabídkový rozpočet

Stavba: MěStO Čáslav - Oprava povrchu komunikace Hejdof - Čáslav
Místo: Hejdof - Čáslav
Zadavatel: Město Čáslav
Uchazeč:

PČ KÓd Popis

Oprava povrchu komunikace Hejdof - Cásiav - CELKEM CENA BEZ DPH
A. Komunikace od křižovatkv ul.Nazaret X Emila Picka X HeÍdof až po 2.vjezd do areálu betonárky

datum: 9.6.2022

MJ Množství j["CC;;ja Cena celkem [CZK]

3 581 000,00

3 200 850,00
1 R - poLl Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením stavebních prací (z důvodu výkopových prací u výhyben) - komplet kpt 1,000 5 000,00 5 000,00
2 R - pol.2 Zařízení a zabezpečení staveniště (Zřízení, provoz, demontáž) - komplet kpt 1,000 5 000,00 5 000,00
3 R - pol.3 Dopravně inženýrské opatření DID a dopravní značení - PLNÁ UZÁVĚRA - komplet kpl 1,000 11 793,00 11 793,00
4 919735112 Řezání stávajícího Živičného krytu hloubky přes 50mm do 100 mm - dl.4rn - začátek úseku - ŘEZ - SPÁRA - KOMUNIKACE m 4,000 100,00 400,00
5 565145121 Vyrovn.podkl. vrstva z asfalt. betonu ACP 16, prům.tl 60 mm - PLOCHA = 2600m2 x tl.0,06 = 156m3 x 2,64 = 411,84 = 412t - KOMUNIKACE t 412,000 3 400,00 1 400 800,00
6 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 2600m2 - KOMUNIKACE m2 2 600,000 15,00 39 000,00
7 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 11 ti 50 mm Š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 2600m2 - KOMUNIKACE m2 2 600,000 400,00 1 040 000,00
8 919732211 Styčná spára napojení nového ŽiviČného povrchu na stávající za tepla - d(.4m - začátek úseku - ŘEZ - ZÁLIVKA - KOMUNIKACE m 4,000 150,00 600,00
9 122251103 Odkop. a prokopávky nezapaž. v hornině třídy těžitel. l do 100 m3 strojně - Plocha výhyben (3x) = 225m2 x tl.0,44m = 99m3 - VÝHYBNY(3x) m3 99,000 60,00 5 940,00
10 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těŽitelnosti l do 100 m3 - Plocha výhyben (3x) = 225m2 x tl.0,44m = 99m3 - VÝHYBNY(3X) m3 99,000 40,00 3 960,00
11 162651112 Vodorovné přemístění přes do 5000 m výkopku z horniny třídy těžitel. l - Plocha výhyben (3x) = 225m2 x tl.0,44m = 99m3 - VÝHYBNY(3X) m3 99,000 80,00 7 920,00
12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - Plocha výhyben (3x) = 225m2 x tl.0,44m = 99m3 - VÝHYBNY(3x) m3 99,000 12,00 1 188,00
13 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - Plocha výhyben (3x) = 225m2 x tl.0,44m = 99m3 x 2 = 198t - VÝHYBNY(3x) t 198,000 10,00 1 980,00
14 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti l se zhutněním - Plocha výhyben = 225m2 - VÝHYBNY(3x) m2 225,000 10,00 2 250,00
15 564871111 Podklad ze Štěrkodrti ŠD s rozprostř. a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění ti. 250 mm - Plocha výhyben = 225m2 - výhybny(3x) m2 225,000 140,00 31 500,00
16 567122111 Podklad ze směsi stmel. cementem s rozprostř. a zhut. SC C 8/10 (KSČ l), po zhutnění ti. 120 mm - Plocha výhyben = 225m2 - VÝHYBNY(3x) m2 225,000 200,00 45 000,00
17 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - Plocha výhyben = 225m2 - VÝHYBNY(3x) m2 225,000 25,00 5 625,00
18 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) ti 70 mm š do 3 m - Plocha výhyben = 225m2 - VÝHYBNY(3x) m2 225,000 600,00 135 000,00
19 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - Plocha výhyben = 225m2 - VÝHYBNY(3x) m2 225,000 15,00 3 375,00
20 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. || ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - Plocha výhyben = 225m2 - VÝHYBNY(3x) m2 225,000 400,00 90 000,00
21 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu za tepla - (dl.35m (10m+15m+10m) x3 výhybny) = 105m - ŘEZ - ZÁLIVKA - VÝHYBNY m 105,000 100,00 10 500,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžit. l - přes 100 do 500 m3 - KRAJNICE (OBĚ STRANY l ZA VÝHYBNAMI)
22 122251104 dl.650m x Š.0,5m = 325m2 m3 287,000 60,00 17 220,00

dl.650m x Š.0,5m + dl.3m x š.0,5m = 325m2 + 1,5m2 = 326,5m2
PLOCHA = 651,5m2 x tl.0,44m = 286,66 = 287m3

23 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l přes 100 m3 - PLOCHA = 651,5m2 x tl.0,44m = 286,66 = 287m3 m3 287,000 40,00 11 480,00
24 162651112 Vodorovné přemístění přes do 5000 m výkopku z horniny třídy těžitel. l - PLOCHA = 651,5m2 x tl.0,44m = 286,66 = 287m3 m3 287,000 80,00 22 960,00
25 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - PLOCHA = 651,5m2 x tl.0,44m = 286,66 = 287m3 m3 287,000 12,00 3 444,00
26 997221655 Poplatek za uložení na skládce {skládkovné) zeminy a kameni - PLOCHA = 651,5m2 x tl.0,44m = 286,66 = 287m3 x 2 = 574t t 574,000 10,00 5 740,00
27 181951112 Úprava pláně výrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti l se zhutněním - PLOCHA KRAJNICE = 651,5m2 m2 651,500 10,00 6 515,00
28 564871111 Podklad ze Štěrkodrti ŠD s rozprostř. a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění ti. 250 mm - PLOCHA KRAJNICE = 651,5m2 m2 651,500 140,00 91 210,00
29 567122111 Podklad ze směsi stmel. cementem s rozprostř. a zhut. SC C 8/10 (KSČ l), po zhutnění ti. 120 mm - PLOCHA KRAJNICE = 651,5m2 m2 651,500 200,00 130 300,00
30 569941132 Zpevnění krajnic s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem ti. 120 mm - m2 651,500 100,00 65 150,00

'd

Poznámka: Jedná se o úsek od křižovatky ul.Nazaret X Emila Picka X Hejdof až po 2.vjezd do areálu betonárky
Poznámka: Plocha = dl. x šířka = 650m x 4m = 2600m2
Poznámka: Před zahájením prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí ( výkopové práce na výhybnách)!!
Poznámka: Před zahájením prací bude provedeno zařízeni a zabezpečení staveniště + dopravně inženýrské opatření (DlO + PLNÁ UZÁVĚRA)!!
Poznámka: Bez provedení VOZ (dle domluvy) - vodorovně dopravní značení!!!!
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Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!

B. Komunikace od 2.vjezdu do areálu betonárky až po brod přes potok Klejnárka 380 150,00
1 919735112 Řezání stávajícího Živičného krytu hloubky přes 50mm do 100 mm - dl.5m - začátek úseku (napojení) - ŘEZ - SPÁRA - KOMUNIKACE m 5,000 100,00 500,00
2 565145121 Vyrovn.podkl. vrstva z asfalt. betonu ACP 16, prům.tl 60 mm - PLOCHA = 390m2 x tl.0,06 = 23,4m3 x 2,64 = 61,78 = 62t - KOMUNIKACE t 62,000 3 400,00 210 800,00
3 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 390m2 - KOMUNIKACE m2 390,000 15,00 5 850,00
4 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ll ti 50 mm Š 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 390m2 - KOMUNIKACE m2 390,000 400,00 156 000,00
5 919732211 Styčná spára napojení nového Živičného povrchu na stávající za tepla - dl.5m - začátek úseku (napojení) - ŘEZ - ZÁLIVKA - KOMUNIKACE m 5,000 100,00 500,00
6 569931132 Zpevnění krajnic Š.250mm s rozprostř. a zhutněním asfalt. recyklátem ti. 100 mm - PLOCHA KRAJNIC = 65m2 (po obou stranách úseku) m2 65,000 100,00 6 500,00

Poznámka: Jedná se o úsek od 2.vjezdu do areálu betonárky až po brod přes potok Klejnárka
Poznámka: Bez provedení VOZ (dle domluvy) - vodorovně dopravní značení!!!!
Poznámka: Úsek bude proveden současně s úsekem (viz.rozpočet výše)
Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!
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