

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel: se sídlem: statutární zástupce: zástupce ve věcech technických: telefon, mail: bankovní spojení: číslo účtu: DIČ: IČ:	P-V rekultivace s r.o. Pod Svahem 788/9, 147 00 Praha 4-Braník Martin Voráček Ing. Vladislav Nosek 602 219 117, vladislav.nosek@gmail.com Moneta Money Bank a.s. 214936728/0600 CZ25715607 257 15 607 (dále jen „zhotovitel“)
1.2. objednatel: se sídlem: statutární zástupce: zástupce ve věcech technických: telefon, mail: IČ: bankovní spojení: číslo účtu:	Městská část Praha-Zbraslav Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav Eva Šinknerová 257 111 846, 730 154 130, eva.sinknerova@mc-zbraslav.cz 002 41 857 Česká spořitelna, a.s. 2000865329/0800 (dále jen „objednatel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel disponuje Živnostenským listem s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a je evidován v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 63732 Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, vedené v seznamu autorizovaných osob ČKAIT, pod č. 0010729 předložil Ing. Marek Pejchal, společně s čestným prohlášením, že zastupuje zhotovitele.

2. Objednavatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem výstavby projektu „**Zajištění svahu v části 08b lesoparku Belveder**“ (dále jen dílo), nacházející se na pozemcích 2903/1 a 1645, všechny vedené na listu vlastnictví číslo 1707, pro katastrální území Zbraslav, obec Praha. Vlastníkem výše zmíněných pozemků a na nich stojících nemovitostí je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město. Objednavatel má všechny výše uvedené pozemky od vlastníka svěřeny do správy a vykonává k nim všechna práva a povinnosti vlastníka.

3. Účelem spolupráce zhotovitele a objednavatele je provedení oprav části cesty (díla), dle projektu zpracovaného Ing. Ondřejem Holým – Geotechnika Holý pod č. zakázky 31-003-2020, s nímž byl zhotovitel prokazatelně seznámen, což stvrzuje podpisem této smlouvy.

4. **Zhotovitel si je vědom nutnosti provést taková opatření, aby nedošlo k poškození objektu dřevostavby čp. 1604 včetně vybudovaných nových opěrných zídek a případně dalšího vybavení zahrady parc.č. 1995/1, vyjma části tohoto pozemku, který bude určen pro provedená opatření. O opatřeních a části pozemku, který bude určen pro zbudování opatření proti pádu stavebního či jiného materiálu, bude pořízen samostatný zápis.**

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění cíle, kterým je provedení stavby (díla):

„Zajištění svahu v části 08b lesoparku Belveder“

2. Stavba sestává z:

- a) zemní, přípravné a přidružené práce
- b) sanace nestability tělesa stezky
- c) povrchová úprava stezky
- d) odvodnění stezky
- e) kamenná zídka
- f) nové schody a oprava stávajících schodů
- g) přeložka kabelu veřejného osvětlení
- h) povrchová úprava místní komunikace
- i) odvodnění místní komunikace
- j) přesuny hmot

Součástí díla je provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména však:

- a) zajištění opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během provádění díla
- b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
- c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
- e) odvoz, uložení a likvidace sutí a jiných odpadů v souladu s příslušnými předpisy
- f) zajištění staveniště proti vstupu cizích osob – zábrany a oznámení
- g) provádění úklidu na staveništi a zajištění proti znečišťování přilehlého okolí
- h) zajištění dokumentace skutečného provedení

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách, jejichž věcné vymezení je uvedeno ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést „dílo“ v souladu:

- a) s projektovou dokumentací (viz II. bod 3.)

b) s platnými zákony a jinými právními předpisy ČR, včetně obecně uznávaných technických norem a standardů

c) v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na výstavbu v platném znění

d) v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby vydané Č.j.: 18872/2020/OVDŽP MČ Praha 16 dne 27.10.2020

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, projektovou dokumentací a jejím souladem s oceněným výkazem výměr, územním rozhodnutím a dále prohlašuje, že jsou mu všechny podklady srozumitelné, neobsahují nedostatky ani řešení, která by se při realizaci ukázala jako nevhodná, nefunkční či v rozporu s technickými normami.

6. Zhotovitel je oprávněn dílčí části provést prostřednictvím poddodavatele. Provedením jakékoli části kterýmkoli poddodavatelem nejsou dotčeny povinnosti a závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

7. Součástí díla není provádění technického dozoru zhotovitelem či jakoukoli osobou zhotovitele

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Termín stanovený v kalendářních dnech je:

a) I. etapa30 dní

b) II. etapa..... 60 dní

Celkem 90 dní (devadesát dní)

2. O termínu zahájení sepiší obě strany zápis. Ode dne zahájení prací počíná běh lhůty.

3. V případě jakéhokoli přerušení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku tak, aby bylo jednoznačně patrné, kolik kalendářních dnů přerušení trvalo.

4. Objednatel předpokládá částečné finanční plnění z dotace, přidělené Magistrátem HMP ve výši 1,000.000,- Kč. Z důvodu nepřidělení či prodloužení s přidělením dotace má objednatel právo na přerušení prací po ukončení I. etapy nebo je oprávněn tuto smlouvu po ukončení I. etapy vypovědět. O dobu trvání přerušení se prodlouží celková doba plnění. V případě přerušení prací se zhotovitel zavazuje zajistit na své náklady po dobu přerušení prací střežení materiálu a pracovních pomůcek potřebných k provedení díla. Prodloužení doby plnění, ani jeho ukončení po jedné z etap díla nemá vliv na celkovou cenu díla, s výjimkou úhrady prokazatelných odůvodněných nákladů zhotovitele souvisejících s plněním díla.

V. CENA

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle článku III. této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Objednavatele a činí:

Etapa I362.826,25 Kč bez DPH

DPH 21%76.193,52 Kč

Celkem439.019,77 Kč

(čtyřistatřicetdevět tisíc devatenáct korun českých a sedm set čtyřicet devět haléřů včetně daně z přidané hodnoty)

Etapa II.....1,102.933,44 Kč bez DPH

DPH 21%.....231.616,02 Kč bez DPH

Celkem1,334.549,46 Kč

(jeden milion tři st a čtyřicet čtyři tisíce pět set čtyřicet devět korun českých a čtyřicet šest haléřů včetně daně z přidané hodnoty)

2. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty případné správní poplatky vyplývající ze zákona o správních poplatcích.
4. Součástí ceny jsou opatření na zajištění omezení přístupu veřejnosti na staveniště zábranami na začátcích cest a informačními cedulemi se zákazem vstupu na staveniště. Vzhledem k rozsahu prací staveniště nelze oplotit.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny obsahu nebo rozsahu díla ze strany objednavatele. Změna rozsahu nebo obsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla zhotoviteli na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem v měsíčním plnění. Každá faktura bude obsahovat soupis provedených činností dle rozpočtu.
3. Každá faktura je splatná do 21 kalendářních dnů od jejího doručení.
4. Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku s tím, že faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
5. Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se ruší původní doba její splatnosti, a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení řádně opravené či nově vystavené faktury objednateli. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti.
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
7. Platba za provedené práce bude fakturována až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% objednatel uhradí zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků, na základě písemného protokolu.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost tak, aby mohl zhotovitel dílo řádně provést a dokončit.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce do pěti pracovních dní ode dne předání a převzetí staveniště.
3. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a provozuschopného předmětu díla a veškerých dokladů k převjímcce díla. V případě, že objednatel odmítne předmět díla převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, nebo pokud doklady k převjímcce nebudou úplné/kompletní popř. budou vykazovat závady. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
4. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předmět díla bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 dny dopředu.
5. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí díla nebo jeho části, případně odmítne dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. **Záruční doba díla začíná běžet dnem předání díla objednateli a činí 60 měsíců.** Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou dobu záruční lhůty způsobilé k použití pro

klý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny díla vyvolané objednatelům či poškozením, zaviněným cizími osobami.

4. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména z důvodu klimatických změn nebo technologických důvodů, případně dle čl. III odst. 4 této smlouvy. Dále je oprávněn práce přerušit, pokud zjistí při provádění díla skryté překážky, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení bude uvedeno v záznamu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen o takovém zápisu, pokud nebyl proveden společně, neprodleně informovat objednatele (mailem).

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla nebo prodloužit termín plnění. Zápis bude vždy jen podpůrným argumentem pro sjednání případného dodatku k této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen spolupracovat a řídit se pokyny technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví, které stanoví objednatel.

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění stavby či nedodržení předpisů objednateli škoda, je tuto povinen nahradit zhotovitel. Pro tyto účely je pojištěn pojistkou č. 51674986-13 vedenou u České pojišťovny, a.s. – pojištění odpovědnosti v rozsahu 12,000.000,- Kč. **Zhotovitel prohlašuje, že tuto pojistku udržuje trvale v platnosti.**

5. Obě strany se dohodly na vzájemné komunikaci, popř. předávání podkladů, a to jednak osobně a písemně. O předání a převzetí informací osobně bude pořízen jednoduchý zápis. Za písemnou komunikaci se považuje i e-mail na uvedené adresy:

a) za Objednatele: radek.rejna@mc-zbraslav.cz
eva.sinknerova@mc-zbraslav.cz

b) za Zhotovitele: martin.voracek@email.cz
vladislav.nosek@gmail.com

VIII. SANKCE

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění, sjednává se smluvní pokuta 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý kalendářní den prodlení.

3. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II odst. 4 této smlouvy, tj. v případě poškození objektu dřevostavby čp. 1604 včetně vybudovaných nových opěrných zdídek a případně dalšího vybavení zahrady parc.č. 1995/1, vyjma části tohoto pozemku, který bude určen pro provedení opatření, prováděním díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých).

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, jíž se může objednatel domáhat v plné výši vedle smluvní pokuty.

IX. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- prodlení objednavatele s poskytnutím součinnosti po dobu delší než 30 dní,
- prodlení objednavatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
- prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo její samoúčelné prodlevy po dobu delší než 30 dní.

3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednavatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu po ukončení I. etapy díla. Ukončením I. etapy díla se rozumí řádné a včasné provedení I. etapy díla a jeho převzetí objednatelem. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce.

6. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany objednavatele či zhotovitele, aniž by bylo dílo či jeho části bez vad hotové, vyhotoví zhotovitel zprávu o vykonané práci dle jednotlivých fází a v tomto smyslu a objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou částku z celkové ceny za jednotlivé fáze díla. Zhotovitel předá veškeré doklady či certifikáty materiálů a zkoušek, které jsou již součástí nedokončeného díla.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha:

1) Výkaz výměr: vymezení etapy I. a II.

V Praze Zbraslavi dne 15. 6. 2021

Za objednavatele:


Ing. Zuzana Vejdová
Starostka MČ Praha- Zbraslav



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	2 563 21
ze dne	15. 6. 2021
za správnost:	Za zhotovitele:


Martin Voráček

Jednatel

P-V rekultivace s.r.o.

Pod Svahem 788/9
147 00 Praha 4 - Braník
DIČ: CZ 25715607

12. 3. 2021