



## SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla

### „OPRAVA PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ ZŠ A MŠ HRADEC NAD SVITAVOU“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** Obec Hradec nad Svitavou  
Sídlem: Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou  
Zastoupený: Kamilem Pavlíšem, starostou obce  
IČ / DIČ: 00 579 530 / CZ 00 579 530  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy  
číslo účtu: 1283338339/0800

**2. Zhotovitel:** Profil Plus s.r.o.  
Sídlem: Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Patrikem Fikerou  
ve věcech technických: Ing. Patrikem Fikerou  
IČ / DIČ: 43225110  
bankovní spojení: ČSOB Liberec  
číslo účtu: 5652833/0300

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

#### Článek I.

##### Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení díla „Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně souvisejících služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Předmět díla je definován zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou“, resp. zjednodušenou



projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Češkou, Šafaříkova 11, 568 02 Svitavy, IČ 111 06 298, a zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

2. Mimo shora definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:
- konzultace se zadavatelem a následná realizace otvorů pro nářadí dle požadavku zadavatele,
  - součástí dodávky díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČNS, atestů a revizních zpráv nutných k předání díla (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, v platném znění,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními a v souladu se všemi platnými ČNS

## Článek II.

### Termín a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je 1. 7. 2017 a předpokládaný termín dokončení 31. 8. 2017.
2. Zahájením realizace díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
3. Termínem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel může přerušit realizaci díla z důvodu technologické přestávky, nebo na základě finančních možností Objednatele.
5. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.



7. V případě, že bude Objednatel nucen z objektivních důvodů prodloužit termín plnění, zavazují se strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu plnění.
8. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.
9. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele
10. Místem plnění je Hradec nad Svitavou.

## Článek III.

### Cena díla

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
  - Cena bez DPH: 796.900,- Kč
  - DPH: 167.349,- Kč
  - Cena včetně DPH: 964.249,- Kč
2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr, který zhotovitel uvedl ve své nabídce.
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
  - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, služeb nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zjednodušené projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce, služby nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.



## Článek IV.

### Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací, služeb a dodávek oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací, služeb a dodávek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
5. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.
6. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
7. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
8. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
9. Faktura bude adresována:  
Obec Hradec nad Svitavou  
Hradec nad Svitavou 230  
569 01 Hradec nad Svitavou  
IČ: 00 579 530
10. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.



## Článek V.

### Sankce

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínům předání a převzetí dokončeného díla více než 2 týdny, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 4 týdny, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, který donáší na místo plnění alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán z místa plnění a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
4. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
7. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
9. Obě smluvní strany sjednávají, že případná náhrada škody bude vymáhána nezávisle na výši smluvených majetkových sankcí.
10. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplacený zhotovitelem, je omezena částkou 30 % z celkové smluvní ceny díla.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelům odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže



tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

13. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 14 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

## Článek VI.

### Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
4. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## Článek VII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.



## Článek VIII.

### Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
4. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla příkazem, zároveň však minimálně do konce roku 2030. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let, zároveň však minimálně do roku 2030.
8. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
10. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatel o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatel v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
12. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatel k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové



odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

13. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
14. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
15. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
16. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
17. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

## Článek IX.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
3. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho částí prokáže zhotovitel předáním dokladů a certifikátů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.





## Článek X.

### Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Záruční doba činí 120 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
3. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu zhotoviteli a ten odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 72 hodin od nahlášení vady e-mailem.  
Za nahlášení vady se považuje nahlášení telefonem na č. +420 604233707 a současně e-mailem na adresu fikera@profilplus.cz
6. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení reklamacie oznámit objednateli e-mailem, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 72 hodin od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak termín navrhne objednatel a zhotovitel je povinen tento termín respektovat.
8. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamacie Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.



## Článek XI.

### Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## Článek XII.

### Pojištění díla

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy Objednateli předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 1,2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

## Článek XIII.

### Změna smlouvy

1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.



## Článek XIV.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
  - prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
  - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
  - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
  - i přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
  - zhotovitel opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
  - zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň,
  - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
2. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.



6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

## Článek XV.

### Ostatní ujednání

1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel jedno vyhotovení.
7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.



# HRADEC NAD SVITAVOU

10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou dne 25.5.2017

## PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací

V Hradci nad Svitavou dne 13.6.2017

**obec**  
**HRADEC n.SVITAVOU**  
PŠČ-569 01

Objednatel

Dlouhý Most, dne

**PROFIL plus s. r. o.**  
Dlouhý Most 15, 463 12  
IČ 18226110 - DIČ CZ43225110

Zhotovitel

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01rev.01	výměna sportovní podlahy	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>		<b>Tělocvična, stavební úpravy</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>2016-12-15</b>		<b>ZŠ Hradec nad Svitavou</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Profil Plus s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	35 840	0	0
Z	PSV celkem	745 435		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	781 275		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	781 275	Ostatní náklady neuvedené	15 625
	ZRN+ost.náklady+HZS	796 900	Ostatní náklady celkem	15 625
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Fikera	Jméno :		Jméno :
Datum :	28.04.2017	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		796 900 Kč
	DPH	21,0 %		167 349 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>964 249 Kč</b>

Stavba : 2016-12-15 ZŠ Hradec nad Svitavou  
Objekt : 01 Tělocvična, stavební úpravy

Rozpočet : 01rev.01  
výměna sportovní podlahy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	19 300	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 514	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	242 147	0	0	0
763 Dřevostavby	0	20 650	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	141 015	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	16 324	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	316 597	0	0	0
783 Nátěry	0	2 188	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 540	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>35 840</b>	<b>745 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		2,0	781 275	15 625
<b>CELKEM VRN</b>				<b>15 625</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-12-15 ZŠ Hradec nad Svitavou	Rozpočet: 01rev.01
Objekt :	01 Tělocvična, stavební úpravy	výměna sportovní podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 9</b>						
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
1	9r001	Demontáž a zpětná montáž pevně instalovaného sportovního nářadí	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
2	9r002	sportovní liniové značení dle požadavku provozovatele tělocvičny	m	270,00	40,00	10 800,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>19 300,00</b>
<b>Díl: 711</b>						
<b>Izolace proti vodě</b>						
3	713141221RK3	Montáž parozábrany, přelep. spojů PE fólie, typ N 110 standard 23,75*11,8+1,80*0,3+1,65*0,75	m2	282,03	23,00	6 486,63
4	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04	650,00	27,50
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>6 514,13</b>
<b>Díl: 762</b>						
<b>Konstrukce tesařské</b>						
5	714110802R00	Demontáž podkladových roštů trojitý rošt z prken SM I: Začátek provozního součtu 23,75*11,8+1,80*0,30+1,65*0,75 Konec provozního součtu 282,0275*3/0,8*1,1	m	1 163,36	4,00	4 653,45
6	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm 23,75*11,8+1,80*0,30+1,65*0,752	m2	282,03	18,00	5 076,55
7	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm dvojitý rošt z prken SM I: Začátek provozního součtu 23,75*11,8+1,80*0,30+1,65*0,75 Konec provozního součtu 282,0275*2	m2	564,06	25,00	14 101,38
8	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 1,9906*2 324,33016*(0,016+0,018)	m3	15,01	350,00	5 252,94
9	762911121R00	Impregnace řeziva tlaková prkna na rošt:1,9906*2	m3	3,98	980,00	3 901,58
10	763614142R00	Podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením OSB 12 mm:23,75*11,8+1,80*0,3+1,65*0,75 DTD 16 mm:23,75*11,8+1,80*0,3+1,65*0,75	m2	564,06	125,00	70 506,88
11	763752111R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 50 cm2 dvojitý rošt z prken SM I: Začátek provozního součtu 23,75*11,8+1,80*0,3+1,65*0,75 Konec provozního součtu 282,0275*2/0,6*1,1	m	1 034,10	26,00	26 886,62
12	775592003R00	Broušení dřevěných podlah 23,75*11,8+1,80*0,3+1,65*0,75	m2	282,03	27,00	7 614,74
13	60512542.A	Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.10-14 dvojitý rošt z prken SM I: 2.vrstva: Začátek provozního součtu 23,75*11,8+1,80*0,30+1,65*0,75 Konec provozního součtu (282,0275/0,6*1,1)*0,025*0,14*1,1	m3	1,99	8 300,00	16 521,98



## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-12-15 ZŠ Hradec nad Svitavou	Rozpočet: 01rev.01
Objekt :	01 Tělocvična, stavební úpravy	výměna sportovní podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	605125901	Prkno SM l.jak. tl. 22-25mm dl. do 5m š. 100-140mm	m3	1,99	8 300,00	16 521,98
		dvojitý rošt z prken SM I:				
		1. vrstva:				
		Začátek provozního součtu				
		23,75*11,8+1,80*0,30+1,65*0,75		282,03		
		Konec provozního součtu		282,03		
		(282,0275/0,6*1,1)*0,025*0,14*1,1		1,99		
15	60721518	Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 16mm	m2	324,33	107,00	34 703,48
		Začátek provozního součtu				
		23,75*11,8+1,80*0,30+1,65*0,75		282,03		
		Konec provozního součtu		282,03		
		282,0275*1,15		324,33		
16	60725032	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 12 mm	m2	324,33	98,00	31 784,50
		Začátek provozního součtu				
		23,75*11,8+1,80*0,30+1,65*0,75		282,03		
		Konec provozního součtu		282,03		
		282,0275*1,15		324,33		
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,40	550,00	4 620,45
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>242 146,53</b>
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				
18	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	59,00	35,00	2 065,00
		kryty topných těles:				
		tělocvična:23,75*2,0		47,50		
		sklad:5,75*2,0		11,50		
19	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	59,00	30,00	1 770,00
		kryty topných těles:				
		tělocvična:23,75*2,0		47,50		
		sklad:5,75*2,0		11,50		
20	766699611R00	Montáž krytů topných těles zpětná montáž vč.původní podkladní konstrukce	m2	59,00	285,00	16 815,00
		tělocvična:23,75*2,0		47,50		
		sklad:5,75*2,0		11,50		
21	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,48		
	<b>Celkem za</b>	<b>763 Dřevostavby</b>				<b>20 650,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
22	762911121R00	Impregnace řeziva tlaková	m3	1,06	980,00	1 043,11
		latě roštu:443,4952*0,06*0,04		1,06		
23	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	161,27	27,00	4 354,32
		2,1*(23,75+11,8*2+5,75*2+6,08*2-2*1,5+2*1,0)+0,6*23,75		161,27		
24	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	161,27	22,00	3 547,96
		2,1*(23,75+11,8*2+5,75*2+6,08*2-2*1,5+2*1,0)+0,6*23,75		161,27		
25	766416142R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky	m2	161,27	180,00	29 028,78
		2,1*(23,75+11,8*2+5,75*2+6,08*2-2*1,5+2*1,0)+0,6*23,75		161,27		
26	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	403,18	42,00	16 933,46
		Začátek provozního součtu				
		2,1*(23,75+11,8*2+5,75*2+6,08*2-2*1,5+2*1,0)+0,6*23,75		161,27		
		Konec provozního součtu		161,27		
		161,271/0,4		403,18		
27	766999111	demontáž a zpětná montáž žebřin	ks	6,00	450,00	2 700,00
28	783671102R00	Nátěr truhlářských výrobků 2x lak	m2	161,27	179,00	28 867,51

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-12-15 ZŠ Hradec nad Svitavou	Rozpočet: 01rev.01
Objekt :	01 Tělocvična, stavební úpravy	výměna sportovní podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,1*(23,75+11,8*2+5,75*2+6,08*2-2*1,5+2*1,0)+0,6*23,75		161,27		
29	783782206T00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnační 1x 443,4952*(0,06+0,04)*2	m2	88,70	68,00	6 031,53
				88,70		
30	783	broušení obložení před nátěrem 2,1*(23,75+11,8*2+5,75*2+6,08*2-2*1,5+2*1,0)+0,6*23,75	m2	161,27	21,00	3 386,69
				161,27		
31	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše 161,271/0,4*1,10	m	443,50	23,00	10 200,39
				443,50		
32	60725038	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm 161,271*1,25	m2	201,59	146,00	29 431,95
				201,59		
33	766	spojovací, montážní a kotevní materiál	%	10,00	300,00	3 000,00
34	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	3,61	690,00	2 489,25
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>141 014,95</b>
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
35	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm tělocvična:(23,75+11,8)*2-1,65-1,80+0,75*2+0,30*2 sklad nářadí:(5,75+6,08)*2-1,65	m	91,76	40,00	3 670,40
				69,75		
				22,01		
36	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt tělocvična:23,75*11,8+1,80*0,30 sklad nářadí:5,75*6,08 průchod:1,65*0,75	m2	316,99	25,00	7 924,69
				280,79		
				34,96		
				1,24		
37	61413633	Lišta smrková podlahová P 5727 57 x 27 mm, dl. 2m 91,76*1,15	m	105,52	43,00	4 537,53
				105,52		
38	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,35	550,00	191,17
<b>Celkem za</b>		<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>16 323,79</b>
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
39	776981113RV2	Lišta kovová přechodová, různá výška krytín š.46 mm,v.13-15 mm, s naráž.profilem průchod do skladu nářadí:1,65 vstup do tělocvičny:1,80	m	3,45	270,00	931,50
				1,65		
				1,80		
40	777115111R00	Podlahy lité epoxidové průmyslové tl. 2 mm, hladké povrch lesklý hladký pevnost v tlaku 52 N/mm2 ČSN EN 604 pevnost v ohybu 40 N/mm2 ČSN EN 178 protiskluz za sucha 0,8 ČSN 74 4507, za mokra 0,7 protiskluz R 11 DIN 51130 reakce na oheň Bfl přídržnost 3,0 MPa ČSN 74 2577 teplotní odolnost do +49°C krátkodobě možné zatížení teplem do +80°C sklad nářadí:5,75*6,08+1,65*0,75	m2	36,20	683,00	24 722,89
				36,20		
41	777115111V00	Podlahy lité epoxidové průmyslové příplatek za barevný odstín sklad nářadí:5,75*6,08+1,65*0,75	m2	36,20	59,00	2 135,65
				36,20		
42	777531023R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl.3 mm vč.podkladní penetrace sklad nářadí:5,75*6,08+1,65*0,75	m2	36,20	139,00	5 031,45
				36,20		
43	777572011T00	Podlaha sportovní polyuret. elastická dvouvrstvá tl. 7+2 mm Složení - Elastická polyuretanová podložka 7 mm (síla 7 mm, pryžové pásy šířky 1,50 m x 20 m), uzavírací vrstva – polyuretanový tmel	m2	281,49	980,00	275 857,75

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016-12-15 ZŠ Hradec nad Svitavou	Rozpočet: 01rev.01
Objekt :	01 Tělocvična, stavební úpravy	výměna sportovní podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- nosná samonivelační polyuretanová vrstva (2x) 2 mm - uzavírací matový polyuretanový lak odstínu RAL  Technické parametry dle ČSN EN 14904 Absorpce nárazů: min. 33 % Vertikální deformace: max. 1,6 mm Odraz míče: min. 100 % Emise formaldehydu: 0				
		tělocvična:23,75*11,8		280,25		
		průchod:1,65*0,75		1,24		
44	777611901R00	epoxidová penetrace podkladu 2složková	m2	36,20	81,00	2 932,00
		sklad nářadí:5,75*6,08+1,65*0,75		36,20		
45	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání parket, tmel do 50%	m2	36,20	55,00	1 990,86
		sklad nářadí:5,75*6,08+1,65*0,75		36,20		
46	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	4,61	650,00	2 994,95
	<b>Celkem za</b>	<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>316 597,06</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
47	783671101R00	Nátěr truhlářských výrobků, napuštění	m2	8,26	85,00	701,96
		podlahové lišty:91,76*(0,06+0,03)		8,26		
48	783671102R00	Nátěr truhlářských výrobků 2x lak	m2	8,26	180,00	1 486,51
		podlahové lišty:91,76*(0,06+0,03)		8,26		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>2 188,48</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,45	4,50	74,02
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	394,79	4,50	1 776,53
51	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	16,45	80,00	1 315,95
52	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	16,45	65,00	1 069,21
53	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	82,25	20,00	1 644,94
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	16,45	18,00	296,09
55	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	16,45	630,00	10 363,12
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>16 539,87</b>

Veřejná zakázka:

„Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou“

### ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

- 1.7. – 14.7.2017 – bourací a demontážní práce
- 15.7. – 22.7.2017 – hydroizolace
- 23.7. – 31.7.2017 – podlahový rošt
- 1.8. – 14.8.2017 – obložení stěn
- 15.8. – 22.8.2017 – sportovní povrch
- 23.8. – 31.8.2017 – dokončovací práce

Dlouhý Most dne 13.6.2017



**PROFIL plus**  
Profil Plus s. r. o.  
Dlouhý Most 15, 463 12  
IČ 43225110 DIČ CZ43225110

Ing. Patrik Fikera  
jednatel společnosti