



**SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dobruška, avní stavby ZÁPAD  
ČR - 337 01 Dobruška, Zemská 259  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**a**

**Obec Veltěže**

**SMLOUVA O DÍLO**

**SWIETELSKY**

**Název akce: Veltěže – rekonstrukce chodníků**

**Číslo smlouvy o dílo: S18-027-0014**

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: .....

Číslo u zhotovitele: S18-027-0014

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel

Obec Veltěže  
Sídlo: Perucká č.p.73, 440 01 Veltěže  
Zastoupený: Věra Posledníková - starostka  
IČO: 00556475  
Číslo účtu: 14322-481/0100  
Telefon: 415 676 225

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Věra Posledníková – starostka obce  
Ve věcech technických Zbyněk Gabriel – předseda stavební komise  
Henzl Jaroslav- místostarosta obce  
Ve věcech plnění a převzetí díla Věra Posledníková- starostka obce  
Henzl Jaroslav- místostarosta obce

#### Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
umístění odštěpného závodu: Zemská 259, 337 01 Ejovice

Zastoupený: Přemyslem Holmikem, vedoucí OZ DS ZÁPAD

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. – oblast Louny  
Postoloprtská 2956, 440 01 Louny (slouží jako fakturační adresa)

IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: 0212269343/0300 ČSOB  
Telefon: 415 562 679  
Fax: 415 654 628

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Přemysl Holmik, vedoucí OZ DS ZÁPAD  
Ve věcech technických: David Huja – vedoucí stavby  
Ve věcech plnění a převzetí díla: David Huja – vedoucí stavby

## Předmět díla

- 2.1. Název díla: Veltěže – rekonstrukce chodníků v ulicích Husova a Smetanova  
2.2. Místo plnění: Obec Veltěže

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle nabídkového rozpočtu, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také:

- a. předložení atestů použitých výrobků a materiálů, pokud je jich třeba k užívání díla,
- b. předložení protokolů o zkouškách,
- c. vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla
- d. předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, které souvisí se zhotovitelem provedenými stavebními pracemi dle této smlouvy, a které má nebo má mít zhotovitel k dispozici.

## 2. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

**Předání staveniště:** po podpisu této smlouvy  
**Zahájení prací:** 01. 08. 2017  
**Dokončení díla:** 30. 09. 2017

- 2.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby,
- 2.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, které musí být vždy zaznamenáno ve stavebním deníku, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
- 2.3. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezích, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.
- 2.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

### 3. Smluvní cena

- 3.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.
- 3.2. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **735 644,70,- Kč bez DPH**
- 3.3. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelům požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.
- 3.4. Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.
- 3.5. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

### 4. Fakturace, platební podmínky

- 4.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
  - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
  - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelům
  - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelům
- 4.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 4.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.
- 4.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

### 5. Způsob provedení díla

- 5.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 5.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen po předložení sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 5.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 5.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor

objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

- 5.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 5.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 5.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 5.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

## **6. Staveniště**

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 2 této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 6.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

## **7. Spolupůsobení objednatele**

- 7.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 7.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 7.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

## **8. Odevzdání a převzetí díla**

- 8.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich

důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. .

8.2. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.

8.3. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec, ke které musí být vyzván minimálně 7 dnů předem

## 9. Reklamacce

9.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
  - datum prohlídky
  - datum zjištění závady
  - rozsah závady či poškození díla
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 7 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce.

U reklamacce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 5 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamacce ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

## 10. Odpovědnost za vady

10.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.

10.2. Dílo bude předáváno a přebíráno bez vad a nedodělků

## 11. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 10% z celkové ceny díla.

- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- Smluvní pokuty je splatná vždy prvního dne následujícího po dni, kdy na ni vzniklo právo.

## 12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 12.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 12.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 12.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

## 13. Ostatní ujednání

- 13.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 13.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

## 14. Platnosti smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

## 15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.

15.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.

15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

15.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

15.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

V Veltěžích dne 1. 8. 2017

Obec Veltěže  
objednatel



Věra Posledníková  
starostka



V Ejpovicích dne 2. 8. 17

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
zhotovitel



Přemysl Holmík  
vedoucí OZ DS ZÁPAD





Stavba :

**Oprava chodníků - Veltěže**

| Pof. č. pol.             | Kód položky | Název položky  | jednotka | Počet jednotek | CENA jednotková | celkem            |
|--------------------------|-------------|--|----------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1                        | 2           | 4  | 5        | 6              | 7               | 8                 |
| <b>Ulice Husova</b>      |             |  |          |                |                 |                   |
| 1                        | 113106121   | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic                   | M2       | 208,500        | 45,00           | 9 382,50          |
| 2                        | 997013511   | Odvoz suti a vbouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením    | T        | 17,000         | 210,00          | 3 570,00          |
| 3                        | 997013509   | Připlátek k odvozu suti a vbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                    | T        | 272,000        | 7,00            | 1 904,00          |
| 4                        | 997013801   | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)                   | T        | 17,000         | 148,25          | 2 520,25          |
| 5                        | 215901101   | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8       | M2       | 208,500        | 15,97           | 3 329,75          |
| 6                        | 564801112   | Podklad ze šterkodtře SD tl 150 mm   | M2       | 208,500        | 145,00          | 30 232,50         |
| 7                        | 596211113   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2               | M2       | 208,500        | 240,00          | 50 040,00         |
| 8                        | 592453080   | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní  | M2       | 208,500        | 169,91          | 35 426,24         |
| 9                        |             | Geodetické práce   | Kpl      | 1,000          | 7 500,00        | 7 500,00          |
| 10                       |             | Zařízení staveniště  | Kpl      | 1,000          | 5 000,00        | 5 000,00          |
| 11                       |             | Dopravné inženýrská opatření   | Kpl      | 1,000          | 2 500,00        | 2 500,00          |
| <b>Celkem</b>            |             |  |          |                |                 | <b>151 405,23</b> |
| <b>Ulice Smetanova</b>   |             |  |          |                |                 |                   |
| 1                        | 113106121   | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic                   | M2       | 247,00         | 45,00           | 11 115,00         |
| 2                        | 997013511   | Odvoz suti a vbouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením    | T        | 19,76          | 210,00          | 4 149,60          |
| 3                        | 997013509   | Připlátek k odvozu suti a vbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                    | T        | 316,16         | 7,00            | 2 213,12          |
| 4                        | 997013801   | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)                   | T        | 19,76          | 148,25          | 2 929,42          |
| 5                        | 215901101   | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8       | M2       | 247,00         | 15,97           | 3 944,59          |
| 6                        | 564801112   | Podklad ze šterkodtře SD tl 150 mm   | M2       | 247,00         | 145,00          | 35 815,00         |
| 7                        | 596211113   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2               | M2       | 247,00         | 240,00          | 59 280,00         |
| 8                        | 592453080   | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní  | M2       | 247,00         | 169,91          | 41 967,77         |
| 9                        |             | Geodetické práce   | Kpl      | 1,00           | 10 000,00       | 10 000,00         |
| 10                       |             | Zařízení staveniště  | Kpl      | 1,00           | 5 000,00        | 5 000,00          |
| 11                       |             | Dopravné inženýrská opatření   | Kpl      | 1,00           | 3 000,00        | 3 000,00          |
| <b>Celkem</b>            |             |  |          |                |                 | <b>179 414,50</b> |
| <b>5 Obruby</b>          |             |  |          |                |                 |                   |
| 1                        | 11320111R   | Vytrhání obrub chodníkůvých  | M        | 383,00         | 65,14           | 24 948,62         |
| 2                        | 997013511   | Odvoz suti a vbouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením    | T        | 19,15          | 210,00          | 4 021,50          |
| 3                        | 997013509   | Připlátek k odvozu suti a vbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                    | T        | 306,40         | 7,00            | 2 144,80          |
| 4                        | 99701380R   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - kamenné obrubníky          | T        | 19,15          | 182,46          | 3 494,11          |
| 5                        | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M        | 383,00         | 225,00          | 86 175,00         |
| 6                        | 592174890   | obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm                                      | KUS      | 383,00         | 124,00          | 47 492,00         |
| 7                        | 577155112   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16(ABH) tl. 60mm  | M2       | 153,20         | 310,00          | 47 492,00         |
| 8                        | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm                                      | M2       | 153,20         | 255,00          | 39 066,00         |
| <b>Celkem</b>            |             |  |          |                |                 | <b>254 834,03</b> |
| <b>Veřejné osvětlení</b> |             |  |          |                |                 |                   |
| 1                        |             | Svítidlo LED   | KS       | 3,00           | 10 680,00       | 32 040,00         |
| 2                        |             | Stožár VO bezpaticový žárové pozinkovaný, 6m   | KS       | 3,00           | 6 805,00        | 20 415,00         |

*Průběhová*

|    |   |     |       |          |                   |
|----|---|-----|-------|----------|-------------------|
| 3  | Stožárová svorkovnice (výzbroj) kompletní   | KS  | 3,00  | 567,00   | 1 701,00          |
| 4  | Kabel AYYK (J) 4x 16  | M   | 67,00 | 54,60    | 3 658,20          |
| 5  | CYSY (J) 3x1,5  | M   | 22,00 | 18,20    | 400,40            |
| 6  | plastová mechanicky odolná chránička 60mm   | M   | 67,00 | 57,40    | 3 845,80          |
| 7  | Stožárové pouzdro 200x 900mm  | KS  | 3,00  | 1 386,00 | 4 158,00          |
| 8  | Zemnicí pásek FeZn 30x4mm   | M   | 67,00 | 42,00    | 2 814,00          |
| 9  | Zemnicí drát Fe Zn 10 mm  | M   | 67,00 | 28,00    | 1 876,00          |
| 10 | Svorka zemnicí : páska - drát   | KS  | 3,00  | 36,40    | 109,20            |
| 11 | Pásek lemný včetně dopravy  | M3  | 3,00  | 868,00   | 2 604,00          |
| 12 | Výstražná fólie   | M   | 67,00 | 7,00     | 469,00            |
| 13 | Podružný materiál   | Kpl | 1,00  | 3 400,00 | 3 400,00          |
| 14 | Montáž napájecího kabelu AYYK (J) 4x16  | M   | 67,00 | 35,00    | 2 345,00          |
| 15 | Připojení kabelu pro veřejné osvětlení AYYK - J 4x16                                | KS  | 3,00  | 207,20   | 621,60            |
| 16 | Napojení stávajícího napájecího kabelu do rozvaděče R-VO                            | Kpl | 1,00  | 784,00   | 784,00            |
| 17 | Upravy v rozvaděči R-VO   | Kpl | 1,00  | 784,00   | 784,00            |
| 18 | Montáž kabelové chráničky   | M   | 67,00 | 53,62    | 3 592,54          |
| 19 | Montáž zemnicího pásku včetně svorek  | M   | 67,00 | 60,00    | 4 020,00          |
| 20 | Montáž stožárů VO   | KS  | 3,00  | 1 120,00 | 3 360,00          |
| 21 | Zabetonování stožárů VO do připraveného stožárového pouzdra včetně dopravy a betonu | M3  | 1,00  | 3 300,00 | 3 300,00          |
| 22 | Zabetonování stožárových pouzder včetně dopravy betonové směsi                      | KS  | 3,00  | 1 680,00 | 5 040,00          |
| 23 | Montáž a zapojení stožárové výstroje  | KS  | 3,00  | 350,00   | 1 050,00          |
| 24 | Připojení uzemnění stožárů VO   | KS  | 3,00  | 226,80   | 680,40            |
| 25 | Montáž kabelu CYSY (J) 3x1,5  | M   | 22,00 | 37,40    | 822,80            |
| 26 | Ukončení kabelu CYSY (J) 3x1,5  | KS  | 3,00  | 83,00    | 249,00            |
| 27 | Montáž svítidla na stožár   | KS  | 3,00  | 397,00   | 1 191,00          |
| 28 | Provedení výkopu SxV : 350x 800mm, zhotovení kabelového lože včetně položení        | M   | 67,00 | 596,00   | 39 932,00         |
| 29 | Montážní plošina  | Kpl | 1,00  | 4 728,00 | 4 728,00          |
|    | <b>C e l k e m</b>  |     |       |          | <b>735 644,70</b> |

*Poslední strana*