SMLOUVA O DILO
Cislo objednatele 2023-253/SMRM/ ¢islo zhotovitele 07/2023

Smluvni strany

Objednatel :

Mésto Benatky nad Jizerou

se sidlem: Zamek 49, Benatky nad Jizerou, PSC 294 71
jednajici: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta

ICO: 002 37 442

Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s., ¢. 0. 0483202319/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: PhDr. Karel Bendl], starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Miroslav Kochman, vedouci odboru SMRM

dale jen ,objednatel” a

Zhotovitel:

PERAT s.r.0.

se sidlem: Karlovarska 8, 273 51 Pavlov
zastoupeny/jednajici: Petr Ratonyi

(9 27955460

DIC: CZ 27955460

Bankovni spojenf:  Ceskd spofitelna a.s,, & . 0413612339/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Petr Ratonyi

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel Jirak — autorizovany inZenyr
zapsany v obchodnim rejstiiku spis.zn. C 129186 u rejstfikového soudu v Praze

dale jen ,zhotovitel”

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen "obcansky zdkonik") tuto smlouvu o dilo:

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po zadavacim
fizeni vefejné zakazky ,Hospodateni se srazkovymi vodami v aredlu Domov U Anezky a Zimni
stadion”. VSechny podminky uvedené v zaddvacim fizenf této vefejné zakazky jakoZz i v nabidce
uchazete jsou platné pro pInéni zakazky, i kdyz nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé.
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Clének I
Predmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,Hospoda¥eni se srazkovymi vodami v arealu
Zimni stadion v Benatkach nad Jizerou” podle projektové dokumentace, ktera byla soucasti
zadavaci dokumentace vefejné zakazky uvedené v preambuli této smlouvy.

Za spravnost a tplnost pfedané pfislusné dokumentace zodpovida objednatel.

1.2. Soucasti pfedmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované v ¢lanku 1.1., které jsou vsak
nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
uchaze¢ (zhotovitel) mél nebo mohl védét. Provedent téchto praci nezvysuje cenu dila.

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou
v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

1.4. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano.

Clanek II.
Doba a misto provadéni dila

2.1. Zhotovitel zatne prace na realizaci pfedmétu plnéni na zakladé pisemné vyzvy objednatele.
Dilo bude provedeno nejpozdéji do 1 mésice pievzeti pisemné vyzvy dle véty prvni.

2.2. Zhotovitel maze provést dilo pfed sjednanou dobou.
2.3. Doba zhotoveni dila bude prodlouZena o dobu nutnou v nasledujicich pfipadech:

a)klimatické podminky branici fadnému plnéni pfedmétu vefejné zakazky; za nepfiznivé
klimatické podminky je povaZovan stav, kdy nelze vzhledem k pozadavkim na
technologické podminky realizace dila rozumné poZadovat po zhotoviteli, aby dilo za
téchto podminek realizoval tak, aby nedoslo ke sniZeni kvality realizovaného dila,

b)ziveiné pohromy, epidemie a jiné mimofadné, nepfedvidatelné, neodvratitelné a
nezavinéné udalosti branici fadnému plnéni predmétu vefejné zakazky,

c) prekazky na strané spravnich organti, kdy je plnéni dodavatele na jednani téchto organt
zavislé a je jimi podminéno, pficemz dodavatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl vzniku
prekazky na strané spravnich organti zabranit,

d) prekazky na strané tretich osob, kdy je plnéni dodavatele na jednani téchto osob zavislé a
je jimi podminéno, pficemz dodavatel jednajici s nalezitou péc¢i nemohl vzniku pfekazky
na strané tfetich osob zabranit,

e) okolnosti, které zadavatel ani dodavatel nemohli rozumné predpokladat a které nezévisi na
jejich vili (napf. objev archeologického nalezisté).

2.4. Mistem plnéni verejné zakazky jsou Benatky nad Jizerou.

Clének IIL.
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle Clanku I je sjednéna na zaklad& nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran jako ceny za dilo uréené pevnou castkou v celkové vysi 2.914.925,74 K¢ (v¢.
DPH), a to jako cena konecna a nejvySe piipustnd s vyjimkou pifipadu podle odst. 3.2. Ceny
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uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu musi obsahovat vsechny naklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedleji néklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také
ostatni naklady souvisejicimi s pInénim zadavacich podminek.

Rozpad ceny za dilo na ¢lenéni cena bez DPH a DPH je nasledujici:
o Cena bez DPH dini 2.409.029,54 K¢.
e DPH v sazbé 21 % ¢ini 505.896,20 K¢.

3.2. Smluvnistrany se dohodly, Ze cena za dilo se zmén, jestliZe po uzavfent této smlouvy o dflo
nabude t¢innosti zdkon, kterym bude zménéna vyse DPH dle zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cena za dilo se v takovém pripadé zméni (sniZi ¢i zvysi) o rozdil vyse skutecné tictované
vy$e DPH a vyse uvedené kalkulace DPH.

Pro vypocet DPH je rozhodujici vySe uvedena cena bez DPH.
3.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni téz v pfipadé, jestlize

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila;

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila;

c) pii realizaci se zjisti skutetnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila;

d) pfi realizaci se zjisti skutenosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické tdaje apod).

3.4. Dojde-li ke zméné pfedmétu plnéni nebo jeho specifikace z dlivodt pfedvidanych v ¢l. 3.3
této smlouvy, bude zména ceny stanovena nasledovné:

a) na zakladé pisemného soupisu rozsahu praci a jejich specifikaci, odsouhlaseného obéma
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového
rozpo¢tu (viz pifloha ¢ 1) a pokud v nich prace a dodavky tvoiici nové specifikované prace
nebudou obsaZeny, tak doplni jednotkové ceny podle platného ceniku URS a tyto odsouhlasi s
objednatelem. Specifikace materialé neuvedenych v nabidce zhotovitele ani platného centku URS
budou G&tovany dle skuteénych cen jednotlivych dodavatelt doloZené nabidkami min. 2
dodavatelil (pfip. jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna). Tato cena bude navysena
o pofizovaci pfirdazku ve vysi 4 %.

b) vyndsobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zékladni naklady nového rozsahu praci. K celkovému souctu pak bude dopoctena
DPH dle pfedpisit platnych v dobé vzniku zdanitelného plnént.

Sjednani zmény ceny dila musi byt vZdy v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy (zejména
s § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek), nabidkou a zadavaci dokumentaci.

3.5. Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad ramec bodu 1.1. bez pfedchoziho uzavient
pisemného dodatku k této smlouvé o dilo, budou povaZzovat smluvni strany provedeni téchto
praci a doddvek za dar objednateli.

Clanek IV,
Platebni podminky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.
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4.2, Realizované prace a dodavky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou spliiovat naleZitosti daniového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich
predpist, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti,
a bude v nich uveden nazev akce ,Hospodafeni se srazkovymi vodami v arealu Zimni stadion
v Benatkach nad Jizerou” a ¢islo smlouvy objednatele.

Faktura je splatna ve lhGté 30 kalendainich dnt od jejiho doruceni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spltiovat vSechny
uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu
s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén
fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura platnosti.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z tictu objednatele a poukazana ve prospéch uctu zhotovitele.

4.3. Veskeré platby budou provadény v ceskych korunach.

4.4. Protoze jde o dilo se znaénymi néklady a strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel
opravnén vystavit fakturu 1x meésicné za kalendarni meésic po uplynuti tohoto kalendafniho
meésice; priemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice. Nedilnou
soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek v tomto kalendafnim mésici,
pisemné odsouhlaseny zmocnénym zastupcem objednatele vykonavajicim technicky dozor.

4.5. Fakturami, vystavovanymi 1x meésiéné, mohou byt postupné vyuctovany zhotovitelem
objednateli k tthradé realizované prace a dodavky do vyse 90% celkové ceny za provedeni celého
dila vcetné DPH. Zbyvajici realizované prace a dodavky budou zhotovitelem vyuctovany
objednateli fakturou, kterd bude zhotovitelem vystavena aZ po tipIném dokonceni celého dila a
po predani celého dila objednateli na zékladé pisemného pfedavaciho protokolu. Soucasti faktury
musi byt soupis zbyvajicich provedenych praci a dodéavek, které jsou touto fakturou tctovany;
tento soupis musi byt pisemné odsouhlaseny zmocnénym zastupcem objednatele, vykonavajicim
technicky dozor.

4.6. Objednatel v tomto bodé prohlasuje, Ze pro veskeré stavebni prace z této smlouvy o dilo
vyplyvajici neni osobou povinnou k dani z pfidané hodnoty, a proto se vsech
zdanitelnych plnéni uskutecnénych na zakladé této smlouvy nebude tykat rezim tzv.
prenesené datiové povinnosti dle ust. § 92 a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni a stavebni prace budou fakturovany v¢. DPH.

4.7. Objednatel je oprédvnén pozastavit thradu kterékoliv platby v pritbéhu zhotovovéni dila,
jestlize
a) zhotovitel neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho pnéni predmeétu dila,

nebo

b) je zhotovitel v prodleni s plnénim penéZitého zavazku vici objednateli podle této
smlouvy, nebo

c) zhotovitel porusil ustanoveni ¢lanku XIII. bodit 12.4. nebo 12.5.

48. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s platbou viéi svym rozhodujicim
subdodavatelim oproti platbam, které obdrzel od objednatele, vyhrazuje si objednatel pozastavit
platby zhotoviteli a jednat s nim o pfechodu na pfimé platby subdodavatelttm.
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Clanek V.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

5.1. DalSimi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadeéni a pfevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen , opravnéni zastupci objednatele”) jsou:

Miroslav Kochman, tel.: 739 469 014, e-mail: kochman@benatky.cz
Monika Sumichrastovd, tel: 326 375 322, e-mail: sumichrastova@benatky.cz
TDI a AD - Ing. Zdenék Stojan, tel: 603 412 135, e-mail: projektservis@volny.cz

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah navrhu dodatki ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele: PhDr. Karel Bendl — starosta mésta

5.2, Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:
ve vécech technickych: Ing. Pavel Jirak tel.: 608 077 161, e-mail: jirak@vodniprojekty.cz
a dale ve vécech smluvnich: Petr Ratonyi, tel.: 777 849 773, e-mail: perat.sro@seznam.cz

Clanek VI.
Provadéni dila a nebezpedi skody na dile

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svtij ndklad a na své nebezpeci.

6.2. Prfi provadeéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a ceskymi technickymi normami.
6.3 Zhotovitel prohlasuje, ze ma k dispozici zadavaci dokumentaci dle bodu 1.1.

6.4. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle bodu 1.1. jinou osobu.
Zhotovitel dila miize provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnancti nebo miize povéfit
k provedeni casti dila podle bodu 1.1. jinou osobu. P¥i provadéni dila prostfednictvim
zameéstnanct zhotovitele nebo pfi provadéni ¢asti dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo provadeél sam.

6.5. Stavenisté bude pfeddno objednatelem zhotoviteli na zékladé pisemného predavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

6.6. Pfi zhotovovéani vlasini stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik vsouladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plédnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,stavebni zakon), a vyhldskou MMR ¢. 132/1998 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, ktera stanovuje obsah a nalezitosti stavebniho
deniku.

6.7. Zadny zépis ve stavebnim deniku neni zptisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v Clanku
ITL. této smlouvy.

6.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma piistup na staveniSté kdykoli
v prabéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho poZadavki tuto kontrolu
v pIném rozsahu umozZnit a poskytnout mu za timto tcelem potfebnou soucinnost. O vysledku
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kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy
k jejich odstranéni.

6.9. V souladu se stavebnim zdkonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni stavby
na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba vykonavajici
technicky dozor”), jejiz jméno a prijmen{ bude objednatelem sdéleno pii pfedani stavenisté a bude
uvedeno v pisemném protokolu o pfedani stavenisté a soucasné zapsano ve stavebnim deniku.

Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
piipadné vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud
to stanovi jiny pravni predpis.

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v prabéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel povinen
pfedloZit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné doklady o provadéni
dila.

6.11. Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
mésicné kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za tcasti opravnéného zastupce
zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen
pisemny zaznam, podepsany zacastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady
pti provadeni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v pfeddvacim protokolu o piedani stavenisté a soucasné bude zaznamenédno ve stavebnim
deniku. Datum dalsitho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy uréeno v pisemném zapise
z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

6.12. Jestlize maji byt nékteré casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpisii nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnt pfed jejich uskutecnénfm oznamit pisemné tuto
skutetnost oprdvnénému zastupci objednatele a soucasné udinit o této skutecnosti pisemné
zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné zadosti
objednatele na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila za Gicasti opravnéného zastupce objednatele
odkryt a na zakladé pisemné Zadosti objednatele na naklady zhotovitele provést znovu za tcasti
opravnéného zastupce objednatele zkousky ptislusnych casti dila podle obecné zavaznych
pravnich pfedpisti nebo podle ¢eskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti casti dila nebo k provedent
zkousek nékterych casti dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpistt nebo podle ceskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskutecnéni pisemné oznameno zhotovitelem nejméné
5 pracovnich dnii pfed jejich uskutecnénim a zhotovitel soucasné ucinil o této skutecnosti
pisemné zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat toho, aby byly na
naklady zhotovitele zakryté ¢ésti dila odkryty a na naklady zhotovitele znovu provedeny
zkousky prislusnych ¢asti dila podle obecné platnych pravnich predpisit nebo podle ¢eskych
technickych norem.

6.13. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dflo provadél fadnym zptisobem. Jestlize
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zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihtité k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved]
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 obanského zakoniku, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

6.14. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby zadévaci dokumentace pro zadani stavby a
dalich pisemnych podklad a pokynii, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, netiplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce. P¥ipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkti pfedané dokumentace véetné navrhii na jejich odstranéni a dopadem
na cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

JestliZe nevhodnost, nedostatky a netiplnost a chyby uvedené zadévaci dokumentace,
dal8ich pisemnych podklad pfedanych objednatelem a pokyni1 objednatele piekéZeji v #4dném
provedeni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu pferusit do doby
odstranéni nevhodnosti, nedostatkii, netplnosti a chyb vuvedené zaddvaci dokumentaci a
v dalSich pisemnych podkladech pfedanych objednatelem nebo do doby zmény pokynfi
objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na provedeni dila podle
uvedené zadavaci dokumentace, dalsich pisemnych dokladii pfedanych objednatelem a pokynit
danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pferusit, se prodluzuje Ihiita
stanovena pro jeho dokonleni. Zhotovitel ma rovnéZ narok na thradu nékladti spojenych
s pferusenim dila.

6.15. Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou vbodé 6.14., odpovidd za vady dila
zplsobené nevhodnosti, nedostatky, netiplnosti a chybami uvedené zaddvaci dokumentace,
dalgich pisemnych podkladit pfedanych objednatelem a pokynté danych mu objednatelem.

6.16. Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., neodpovidd za nemoZnost
dokonéeni dila nebo vady dokonceného dila zptisobenymi nevhodnosti, nedostatky, netiplnosti
a chybami uvedené zadavaci dokumentace, dalich pisemnych podkladti pfedanych
objednatelem a pokynii danych mu objednatelem, jestliZe objednatel na jejich pouZiti pi
provadéni dfla pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z divodu nemoZnosti dokonéeni dila mé
zhotovitel narok na cenu sniZenou o to, co usetiil tim, Ze neprovedl dilo v pIném rozsahu.

6.17. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekézky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekdzky znemoziuji provedeni dila dohodnutym zptisobem, je zhotovitel
povinen to oznamit bez zbytetného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu dfla. Do
dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel oprévnén provadéni dila pferusit. Nedohodnou-li se
strany v pfiméfené [hiité na zméné smlouvy, miiZe kterékoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

6.18. Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapodetim provadéni dila piekazky
uvedené v bodé 6.17., nema zadna ze stran narok na nahradu mzdy, zhotovitel ma narok na cenu
za Cast dila, jeZ bylo provedeno do doby, nez piekazky mohl odhalit pti vynaloZeni odborné péce.

6.19. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrZovani predpisti k zajiSténi péce
0 bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
povinen provést pfisluina Skoleni zaméstnanct a dalsich osob pracujicich na stavenisti a provést
o tom pisemny zaznam.

6.20. Zhotovitel nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile. Nebezpeti $kody na dile pechazi
na objednatele okamzikem pfedani dila zhotovitelem objednateli na zékladé pisemného
predavactho protokolu, jestlize v3ak tento pisemny pfedévaci protokol obsahuje vady a
nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechazi nebezpeti na dile aZ okamZikem
odstranéni téchto vad a nedodélka zhotovitelem.
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6.21. VSechny 8kody vcetné skod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v diisledku provadéni
dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile nezticastnénym osobam, a vlastnikim
inZenyrskych sitf, je v pfipadech, kdy objednatel piedal zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych
sitich vedoucich stavenistém, povinen uhradit zhotovitel.

6.22. Za Skodu se povaZuje téZ

a) jakakoli byt i Castetnd ztrata naroku na dotaéni prostiedky objednatele zplisobena
prokazatelné nedodrZenim ustanoveni této smlouvy na strané zhotovitele a

b) jakakoli sankce udélena objednateli ze strany spravnich organti nebo poskytovatelem
dotac¢nich prostfedk( zptisobena prokazatelné nedodrZenim ustanoveni této smlouvy
na strané zhotovitele

Clanek VIL
Dokoncdeni a predani dila

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a kvalitné provede dilo podle
bodu 1.1. vsouladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a platnymi ceskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je pfedéni dila v¢. vSech
pisemnych dokladti souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovavat, a to bud jejich originaldi, nebo fotokopii.

7.2.  Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit. Objednatel nema pravo
odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpiisobem neomezuji.

7.3. Dilo bude pfedano objednateli na zakladé pisemného protokolu o pfedani a pfevzeti dila
podepsaného opravnénymi zéstupci smluvnich stran (dale jen ,protokol”); protokol pofidi
objednatel a musi obsahovat prohlaseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila a soupis pfipadnych vad
a nedodelkil,

7.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni ¥adné a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkcné nebo esteticky
nebo jeji uzivani podstatnym zptisobem omezuji, nebo p¥i nepfedani vSech pisemnych dokladit
souvisejicich s Fadnym provedenim dila dle bodu 7.1.

JestliZe se objednatel rozhodne nedokoncené dilo prevzit nebo pfevzit dilo s uvedenymi
vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladii souvisejicich s fadnym
provedenim dila dle bodu 7.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a
uvést v ném soupis vad a nedodélku se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem,
pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladi sterminem jejich dodani zhotovitelem
objednateli.

7.5. K ptfedani dila na zdkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnti pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

7.6. Organizace pfedani a pievzeti dila je povinnosti objednatele. Objednatel k pfedani a
pievzeti dila pfizve téZ osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pifpadné také
autorského dozoru projektanta.

7.7. Pfi pfedani a pfevzeti dila bude téZ stanovena lhtita pro odstranéni zafizeni stavenisté a
vyklizeni stavenisté.

Stréanka 8 z 13



Clanek VIIL
Zaruka za jakost dila

8.1. Zaru¢ni doba za jakost dila je sjedndna na dobu 60 mésicti a polind bé&Zet dnem
protokolarniho pfedéni a pfevzeti dila. Jestlize dilo bylo pfevzato s vadami a nedodélky, po¢ina
zaru¢ni doba béZet aZ ode dne jejich upIného odstranéni.

8.2. Vpribéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, .
vyplyvajici z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a déle bude mit obvyklé vlastnosti pro pouZiti dila
ke stanovenému tcelu.

8.3. V priibéhu zaruéni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila do
15 dnti od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

8.4. V pfipadé, Ze zhotovitel nedoruéi objednateli do 7 dnti od dorudeni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodé&lka dila, jsou
reklamované vady dila nebo nedodélky dila povaZovény za uznané zhotovitelem.

8.5. Jestlize v piipadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel reklamované
vady dila nebo nedodélky dila ve Ihiité stanovené v bodé 8.3, je objednatel oprévnén nechat
odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel je povinen
uhradit objednateli naklady s tim spojené.

8.6. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokit na ndhradu Skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek IX,
Odstoupeni od smlouvy

9.1. Objednatel miize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zptisobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (nap¥. doporudeny
dopis, zprava zasland prostfednictvim datové schranky) upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny
Gcelné vynaloZené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nékladt
spojenych s odstoupenfm od smlouvy. Soucasné objednateli vznika nérok na thradu vicenaklad
vynaloZenych na dokonéeni celého dila uvedeného v Clanku IL této smlouvy a na nahradu ztrat
vzniklych prodlouZenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

9.2. Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
a) nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy, nebo
b) vyhlaseni konkurzu na zhotovitele, nebo
c) poruseni pravidel poskytovatele dotace.

9.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy.

9.4. Stanovi-li opravnéna strana pro dodatetné pnéni Ihiitu, vznika ji prévo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhity. JestliZe vSak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohlési, Ze sviij zavazek nesplni, mtize opravnéna strana odstoupit od smlouvy p¥ed uplynutim
Ihtity dodatecného pInéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaeni povinné strany obdri.

9.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v8ak netyka naroku na néhradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy,
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feSeni spori mezi smluvnimi stranami, naroki na smluvni pokuty a jinych narokt, které podle
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

9.6. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z ditvod nepfidéleni finan¢nich prostfedki. Touto skutec¢nosti se pInéni ze
smlouvy povazuje za nemozné a zhotovitel neni opravnén narokovat nahradu skody v jakémkoli
rozsahu. Zhotovitel viak ma narok na thradu tcelné vynaloZenych ndkladt prokazateiné
spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladt spojenych s odstoupenim od smlouvy.

9.7. Tato smlouva pak zanikd okamzikem, kdy je ozndmeni objednatele o odstoupeni od
smlouvy zdtvodu nemoZnosti plnéni na zakladé neposkytnutych finanénich prostfedki
doruceno druhé smluvni strané.

Clének X.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

10.1. V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urcena jako nésobek poctu dni prodleni se
zhotovenim dila a 0,1% ceny dila bez DPH urcené v bodé 3.1.

Stejné tak bude postupovéno v piipadé nedodrZeni lhiity k odstranéni vad a nedodélk,
resp. k pfedani vSech pisemnych dokladit souvisejicich s fddnym provedenim dila podle bodu
7.4, jestlize se objednatel rozhodne pfevzit nedokoncené dilo nebo dilo s vadami nebo nedodélky
nebo pii nepfedani vSech pisemnych dokladii souvisejicich s fadnym provedenim dila.

10.2. V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi Ihiitu pro odstranéni vad a nedodélkii podle bodu 8.3., je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urCena jako nasobek poctu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodélkii a ¢astky 1.000,- K&.

10.3. Smluvni pokuty uvedené v bodé 10.1. a 10.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez ohledu
na jeji vysi.

10.4. Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodlent s jeji tthradou, je
povinen objednatel hradit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Eastky denné.

10.5. Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Clének XI.
Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

11.1. Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrzovat bezpecnostni, poZarni,
hygienické a ekologické pfedpisy na pfevzatych pracovistich od objednatele.

Objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisli, jmenuje koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti.

11.2. Zhotovitel zajisti stidly dozor odpovédnym nebo uréenym pracovnikem v piipadech
nebezpetnych praci a v pipadech uréenych vyhl. CUBP a CBU & 324/1990 Sb. Dale zajisti
pravidelnou kontrolu nad dodrzovanim bezpecnostnich piedpisit podle ustanoveni zakonfku
préace (déle jen ZP). V ptipadech, kdy si to vyzada zhotovitel, poskytne objednatel patficnou
soucinnost, aby tyto poZzadavky mohly byt spInény.
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11.3. Oznaceni zdkazu vstupu, rozmisténi bezpeénostnich sdéleni, tabulek a barevného oznadent
zdrojii nebezpedi zajisti zhotovitel.

11.4. Zaméstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na stavenisti s jeho
védomim, nesmi vstupovatbez védomi objednatele do jeho prostor kromé téch prostor, které jsou
vefejné pfistupné.

Poudeni zaméstnancti a fyzickych osob o tomto zékazu provede zhotovitel.

11.5. Zhotovitel byl upozornén, Ze je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky podle profesi, Cinnosti a rizik pfi uskutectiovani dila. Déle je povinen
vybavit vSechny osoby, které se sjeho védomim vstupuji na staveni$té (pracovi$té), osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostredky odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyva.

11.6. Objednatel zajisti po dobu provadéni dila zamezeni vstupt, které vyustuji do prostoru
prevzatého stavenisté zhotovitelem.

11.7. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na dalsi osoby, které se budou sjeho
souhlasem a na jeho objednavku podilet na provadéni dila.

11.8. Zhotovitel se zavazuje Ffadné seznamit (Skolit) své zaméstnance, ktefi se budou podilet na
provadéni dila s pfislusnymi bezpe¢nostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi pfedpisy.
Pfed zapocetim dila zhotovitel pfeda uréenému zameésinanci objednatele pisemné prohlaseni, Ze
vsichni jeho zaméstnanci, jakoz i dalsi osoby, které se budou se souhlasem zhotovitele podilet na
provadéni dila, jsou po strance odborné i zdravotni pIné zptisobili poZadované prace provadét.

11.9. Zhotovitel odpovida za pofddek a Cistotu na staveni$ti. Nesmi zneciSfovat vefejné
prostranstvi, v pfipadé jeho znecisténi musf okamZité uvedené prostranstvi uklidit. Zhotovitel
nesmi na téchto prostranstvich ani docasné bez védomi a bez souhlasu objednatele skladovat ani
odkladat zadny material, suf ani pfedméty.

Pracovistém uzivanym vyhradné zhotovitelem je staveni$té vymezené zapisem o piedéni
staveniste.

11.10.Objednatel je opravnén prostfednictvim svych uréenych zaméstnanctt nebo odborné
zptisobilych osob, které pro né pracuji dodavatelsky, provadét prabéznou kontrolu dila.
Uvedené osoby mohou dat pfikaz k pferuseni praci, nejsou-li vedouci zaméstnanci zhotovitele
dosazitelni a je-li ohrozena bezpetnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi zaméstnancii
zhotovitele, objednatele nebo zakaznikfi, p¥ipadné kdyby byl ohroZen vefejny z4jem nebo hrozi-
li vznik rozsahlé 8kody. O uvedené skutecnosti bude pofizen zapis do stavebniho deniku a
okamzité vyrozumeéni odpovédni vedouci zaméstnanci zhotovitele a objednatele.

Osobami urfenymi podle tohoto ujednani jsou: TDI a AD - Ing. Zdenék Stojan, tel:
603 412 135, e-mail: projektservis@volny.cz

11.11.Zhotovitel musi piferusit prace, jsou-li ohroZeni zaméstnanci zhotovitele, zaméstnanci
objednatele nebo tfeti osoby, nebo je-li ohrozena stavba nebo jeji okoli vlivem zhorSenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukee, pfirodnich Zivléi nebo
je-li podezrenti, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek.

Dtivody k pferuSeni prace posoudi a o pferuSeni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele. Na pferuseni praci a divody tohoto pferuseni upozorni zhotovitel bez zbyteéného
prodleni ihned objednatele, aby mohl ucinit opatfeni k zajisténi bezpecénosti prace a technickych
zatizeni, O pferuSeni praci musi byt proveden zapis ve stavebnim deniku.
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11.12.Pracovni irazy zaméstnanci zhotovitele, pokud se pfihodi na jeho pfevzatych pracovistich,
registruje zhotovitel.

Pracovni Grazy zaméstnanc(i objednatele, které se piihodi na pfevzatych pracovistich
zhotovitele, registruje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem.

Ekologie

11.13.Zhotovitel bude likvidovat sut a ostatni odpad v souladu se zakonem o odpadech na vlastni
nebezpeci a na vlastni naklady.

Clanek XII.
Zvlastni ustanoveni

12.1. Pokud zhotovitel prokéazal kvalifikaci v zadavacim Fizeni vefejné zakazky , Hospodaieni se
srazkovymi vodami v aredlu Domov U Anezky a Zimni stadion” poddodavatelem, musi
odpovidajici ¢cinnosti poskytovat uvedeny poddodavatel.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeénych pifpadech se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v
zadavacim fizeni.

Obdobné se bude postupovat pfi zméné osob podilejicich se na pinéni pfedmétu smlouvy,
pomoci kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni splnéni kvalifikace.

12.2. Zhotovitel byl informovéan a bere na védomi veSkeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve znéni pozdéjsich pfedpisil, zejména Ze je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly. To plati i pro pfipadné subdodavatele zhotovitele.

12.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti na Skodu zptisobenou tfeti osobé s limitem alespori
5 mil. K¢. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude tuto smlouvu udrZovat v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy tak, aby vyhovovala zadavacim podminkam dle zaddvaci dokumentace
vefejné zakazky.

12.4. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace dila je financovana ze strany objednatele
prostednictvim dotaci z vefejnych prostiedkii Ceské republiky (CR) a Evropské unie (EU). Obé
smluvni strany se tedy zavazuji dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této skutecnosti plynou
z platnych préavnich pfedpistt CR a EU, véetné podminek upravujicich poskytovéni dotaci z
Nérodniho programu Zivotni prostiedi.

12.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby mezi zhotovitelem a dal$imi subjekty ﬁé‘qic;éhézelo k
postupovani pohledavek. Pokud k postoupeni pohled4vky dojde, je povinen bez zbytetného
odkladu vérohodnym a prikaznym zptisobem doloZit objednateli, jakym zptisobem a z jakého
titulu k postoupeni doslo.
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Clanek XIII.
Zaveérecna ustanoveni

13.1. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy piedava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i pfedloZena v ceském jazyce.

13.2. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna, jakmile
drzitel postovni licence, je-li doruc¢ovana jeho prostfednictvim, pisemnost adresatovi do vlastnich
rukou doruéi. Uéinky doruceni pisemnosti pfi jejim nepfevzeti adresatem se Fidi analogicky
ustanovenim § 47 odst. 3 obcanského soudniho fadu.

13.3. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné netcinna. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi

dodatky podepsanymi statutarnimi zastupci obou smluvnich stran.

13.4. Pro tcely interpretace smluvnich podminek pro provadéni predmétného dila z hlediska
priority dokumentti plati rovnocennost smlouvy s ostatnfmi shora uvedenymi dokumenty.

13.5. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obanskym
zakonikem.

13.6. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, 1 stejnopisy obdrzi objednatel a 1 stejnopisy
obdrzi zhotovitel.

13.7. Tato smlouva muze byt vyhotovena i elektronicky s pfipojenim zarucenych digitalnich
podpistt smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis smlouvy druhou smluvni stranou
Ize pripojit na dfive elektronicky podepsanou a vytiSténou verzi smlouvy.

13.8. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta usnesenim ¢. 470/18R/2023 dne 20.11.2023. Za
spravnost smlouvy odpovida Miroslav Kochman.

13.9. Spravce rozpoctu mésta Benatky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

13.10. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dtikaz jejich
svobodné, pravé a vazné viile pfipojuji své podpisy.

Pavlov, dne 30. 11. 2023 Benatky nad Jizerou, dne 30. 11. 2023
Zhotovitel: Objednatel:

PERAT s.r.o. Mésto Benatky nad Jizerou
...................... { \.‘.,_,_;,../\}‘]

Petr Ratonyi PhDr. Karel Ben

jednatel starosta meésta
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REKAPITULACE STAVBY

Kaéd: 2020/084
Stavba: Zachyt a smysluplné vyuziti srazkovych vod v arealu zimniho stadionu Mélnicka35,Benatky nad Jizerou
KSO: cc-Cz:
Misto: Mélnicka35,Benatky nad Jizerou Datum: 07.11.2023
Zadavatel: IC:

Mésto Benatky nad Jizerou,Zamek 49,Benatky n/J DIC:
Uchazeg: IC: 27955460

PERAT s.r.0., Karlovarska 8, 273 51 Pavlov DIC: CZ27955460
Projektant: 1C:

KVS-Projekt s.r.o. Ing. Mriiak R. DIC:
Zpracovatel: [o3

DIC:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenoveé soustavy URS. PoloZky, které pochdzi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznaceny popisem 'CS URS' a Grovni piisludného kalendafniho pololeti. Ve&keré dali informace vymezujici popis a podminky
pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 409 029,54
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 2 409 029,54 505 896,20
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 2914 925,74
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 2020/084
Stavba: Zachyt a smysluplné vyuziti srazkovych vod v aredlu zimniho stadionu Mélnicka35,Benatky nad Jizerou
Misto: Mélnicka35,Benatky nad Jizerou Datum: 07.11.2023
Zadavatel: Mésto Benatky nad Jizerou,Zamek 49,Bendtky niJ Projektant: nKAYi: Ejem whoLing.
Uchazet: PERAT s.r.0., Karlovarska 8, 273 51 Paviov Zpracovatel:
Kad Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 2 409 029,54 2914 925,74
01 Stavebni ¢ast 2375779,54 2874 693,24 STA
02 VRN 33 250,00 40 232,50 STA

__PEBAT s.1.0.
R rlovag(}E
273 51

|02'55¢HUD¢&%22 55460




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Zachyt a smyslupiné vyuZiti srazkovych vod v aredlu zimniho stadionu
Mélnicka35,Benatky nad Jizerou

Objekt:
01 - Stavebni cast

KSO: CC-CZ:
Misto: Mélnicka35,Benatky nad Jizerou Datum: 07.11.2023
Zadavatel: Ic:
Mésto Benatky nad Jizerou,Zamek 49,Benatky n/J DIC:
Uchazeé: IC: 27955460
PERAT s.r.0., Karlovarska 8, 273 51 Pavlov DIC: CZ27955460
Projektant: IC:
KVS-Projekt s.r.o. Ing. Mritak R. DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2375779,54
Z4klad dan& Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2375 779,54 21,00% 498 913,70
snizena 0,00 15,00% 0,00
LCena s DPH czK 2874 693,24

Strana 3z 19

/



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Zachyt a smysluplné vyuziti srazkovych vod v arealu zimniho stadionu
Mélnicka35,Benatky nad Jizerou

Objekt:
01 - Stavebni éast
Misto: Mélnicka35,Benatky nad Jizerou Datum: 07.11.2023
Zadavatel: Mésto Benétky nad Jizerou,Zamek 49,Benatky n/J Projektant: I’:}‘fﬁ:ﬁéﬁ"g"""
Uchazet: PERAT s.r.0., Karlovarska 8, 273 51 Pavlov Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 2375779,54
HSV - Prace a dodavky HSV 2303 213,41
1 - Zemni prace 764 477 54
2 - Zakladani 30 908,50
5 - Komunikace pozemni 133 481,83
8 - Trubni vedeni 1006 276,42
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 77 727,24
997 - Presun suté 134 621,65
998 - Piesun hmot 65720,23
PSV - Prace a dodavky PSV 7139177
721 - Zdravotechnika - vnitfni kanalizace a a 24 090,11
741 - Elektroinstalace - silnoproud ) - 11381,00
764 - Konstrukce klempirské - 35 920,66
M - Prace a dodavky M 1 174,36
© 46-M - Zemni préce pfi extr.mont.pracich ' 117436
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Misto:

Zachyt a smysluplné vyuZiti srazkovych vod v argdlu zimniho stadionu
Mélnicka35s,Benatky nad Jizerou

01 - Stavebni cast

Zadavatel:

Uchazeé:

Mélnicka35,Benatky nad Jizerou

Mésto Benatky nad Jizerou,Zamek 49,Banatky n/J
PERAT s.r.0., Karlovarska 8, 273 51 Pavlov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.11.2023

KVS-Projekt s.r.o.
Ing. Mriiak R.

PC Typ

Kéd

Popis

MJ

MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

D

D

HSY
1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

2375779,54

2 303 213,41

764 477,54

111212211

Odstran2ni nevhodnych dievin priméru kmene do 100
mm vysky do 1 m s edstrangnim pafezu do 100 m2 v
roving nebo na svahu do 1:5

m2

2,000

28,74

57,48/CS URS 2022 01

£28

trasa elektroinstalace - Zivy plot
2
Soutet

2,000
2,000

113107152

Odstrangni pedkladi nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s piemisténim hmot
na skladku na vzdalenest do 20 m nebo s naloZenim
na dopravni prostfedek z kameniva téZendho, o tl.
vrstvy pi'es 100 do 200 mm

m2

121,750

35,71

4347,69|CS URS 2022 M

$ssssssssss

3| K

S 3F-3-

41K

8 K

e o SESTEEIESES

113107171

113107182

121112003

131261204

$gs3

_ Soutet

plocha pro osazenl nadril AN1 - AN4
23%4

pfecha potrubi

(2.5+2+2,5+2 5+3*1,5

plocha R&1 a RS2

(1,6".,9)"2

eleklrapfipojka

41

voda

2,51

Odstranéni padkladii nebo krytd strojné plochy
Jjadnotlivé pies 50 m2 do 200 m2 s plemistdnim hmot
na skladku na vzdélenost do 20 m nebo s nalo¥enim
na dopravni prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstuy
pfes 100 do 150 mm

plocha pro osazen| nddrl AN1 - AN4
234

plocha potrubl
(2,5+2+2,5+2 5+3)*1,5
plocha R$1 a R§2
(1.5",5)"2
elekirapfipojka

L]

voda

25"

Soudst

Odstranéni podkladd nebo krytd strojné plochy
Jadnotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 20 m nebo 8 naloZenim
na dopravni prosifedek 3iviénych, o i, vrstvy pfles 50
do 100 mm

plocha pro osazeni nadrEl AN1 - ANd
234

plocha potrubl
(2,5+2+2,5+2,543)"1,5

placha R&1 a R$2

(1,541.5)%2

alakiraplipolka

4%

vada

2,5

Soutet

-Sejmutl ornice rutnd pfi souvislé plode, U, vratvy do
200 mm

Irasa slekiroinstalace ve svahu u tenisovych kurld

408

‘Hlcubeni zapa2enych jam a zafezi strojnd s
{urovnénim dna do pledepsanséhe profliu a spadu v

| horniné tfidy té2iteinost! | skupiny 3 pfes 100 do 500
‘m3

"plocha pro oaazan) nadrai ANY - AN4

(23°4)*3,3

(23°4)°0 4/2

Soudet
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m2

m2

m2

m3

92,000
18,750
4,500
4,000

2,500
121,750

121,750

92,000
18,750
4,500
4,000

2,500
121,750

121,750

92,000
18,750
4,500
4,000

2,500
121750

2,400;

2,400

322,000

303,800
18400
322,000

203,35

88,53

170,53

250,00.

24 757,86/ CS URS 2022 01

8 343,53/ CS URS 2022 01

408,27'CS URS 2022 01

80 500,00 CS URS 2022 01




PE Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena calkem [CZK] Cenova soustava
Hiloubeni ryh ifky do 800 mm ruéné zapazenych i
y nezapaZenych, s urovnanim dna do predepsaného ’ ,
7 | K [132212111 vofills & spdis v Horming Fidy s8aitelosil | skoping 3 ma 16,488 1390,51 22 926,73|CS URS 2022 01
soudrznych
w kanalizace
WY (2,5+2+2,5+2,5)%(0,8"1,18) 8,740
W 3*%(0,8*0,75) 1,800
W plocha R51a R&2
W (1,51,5/*1,55 3,488
W efekiropiipajka
W 440,60 4) 0,960
Y voda
w 2,5%(1*0,6) 1,500
W Souget 16,488
Ziizeni paZeni a rozepieni stén ryh pro podzemni
8| K |[151101101 vedeni pifloZné pro jakoukoliv mezerovitest, hloubky m2 25,000 142,53 3 5638,25/C8 URS 2022 01
do2m
W kanalizace
N1 (2,6+2+2,5+2 5+3)*2 25,000
W Souset 25,000
Odstranni paZeni a rozepieni stén ryh pre podzemni
9| K 151101111 vedeni s uloZenim materialu na vzdélenost do 3 m od m2 25,000 75,74 1 893,50/ CS URS 2022 01
: kraje vykopu pfiloZné, hloubky do 2 m
Vv kanalizace
W (2,542+2,5+2,5+3)"2 25,000
W Soucet 25,000
Qdstrangni rozepieni stén vykapl s uloZenim
10| K |151101311 materialu na vzdalencst do 3 m od okraje vikopu m3 25,000 13,32 333,00|CS URS 2022 01
pazeni pfiloZnéhe, hloubky do4 m
w kanalizace
W (2,5+2+2,5+2 5+3)*2 25,000
W Souget 25,000
QOdsiranéni pazeni stén vykopu kez rozepfeni nebo
vzepieni pfi plekopech inZenyrskych siti plochy do 30 .
11| K [151102211 m2's uloZenim pazin na vzdalenast do 3 m od okraje m2 205,200 47,34 971417 /CS URS 2022 01
vykopu pfilozné, hloubky do 4 m J
W placha pro osazenf nadrzi ANT - AN4 T _" -
W (23+4)*2*3,8 205,200
W i o Soutet 205,200
Svislé pfamisténl vykopku z kamenouhelnych hluin ,
12| K |161102112 celkova hloubka vykopu pres 2,5 do 4,0 m m3 322,000 288,76 92 980,72|C8 URS 2022 01
w o plocha pro osazeni nadrzi ANT - AN4 T T
w (23*4)%3,3 303,600
W (23*4)*0,4/2 18,400
LW Seudet 322,000
Vedorovné plemisténi vwkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
13| K (162731117 naloZeni vykopku, aviak se sloenim bez rozhrnull z m3 330,000 321,56 106 114,80/ CS URS 2022 01
horniny tfidy téZitatnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdalenost
pfes 9 000 do 10 000 m
W pfebytedna zemina
W 330 330,000
w Soutet 330,000
Vodorovné plemisténi vwkopku nebe sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
naloZani vykopku, aviak se sleZenim bez rozhrnuil z :
14| K 1e27EN118 horniny tfidy téZitainesti | skupiny 1 a2 3 na vzdélenost i 1650,000 2484 A1 15TED CRRG Y
Pfiplatek k cand za kaZdyeh daldich | zapodatych 1
0cOm
W plabytadna zemina
w 3305 1 650,000
w Soutel 1 660,000
Nakladén, skladéani a pfekladani neutehlého vykopku )
15| K 167151101 nabo sypaniny atrojnd nakladanl, mnoZstvi do 100 m3, | m3 330,000 180,77 53 054,10/|CS URS 2022 01
‘ z horpiny Hidy té2italnosti |, skupiny 1 a2 3
w plebytetné zemina
w 330 330,000
oW Soutet 330,000 )
i i i t
| 4 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce i ‘ .
18! K 171201221 (skladkovné) zeminy a kameni zaifidéného do Pt 330,000 180,00 52 800,00|CS URS 2022 01 i
4 Katalogu odpadl pod kédem 17 05 04 . | i
‘W "plebytaéns zemina ‘
w 330 330,000
wo Soutst . 320,000
: ‘Zéasyp sypaninou Z jakékolly horniny ruénd s uloZenim i ; f
17 K 174111101 ‘vykapku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh m3 271,008 237,18, 64 277,88 CS URS 2022 01
-nebo kolsm objaktl v téchio vykopavkéch | :
w 'plochl pro csazen| nadrdi AN1T - AN4 J
w {23%4)"33 303,600
w (23°4)'0.4/2 18,400
w odpodet nadrii
w -{1844) 84,000
w kanalizace
w (2.,5+2+2,6+2,5)(0,8°0,9) 8,840
w 3*0,8°0,%5) 1,200
w plocha R31 a RS2

Strana 8z 19



PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenovéa soustava
W (1,5"1,5/",55 3,488
w elektrapiipeika
w 4*(0,50,2) 0,480
VvV vada
W 2,5%(1*0,4) 1,000
VW Scutet 271,008
\ 18 | ] |58337302 Stérkopisek frakce 0/16 \ ¢ | 516,000 342,00 176 472,00 |CS URS 2022 01 J
W absyp nadrzi AN1 - AN4
W (23*4)"3,3 303,600
W (23%4)*0,4/2 18,400
W odpoéet nadri
W -(16*4) -54,000
W Mezisoutet 258,000
W 2562 516,000
Qbsypéani potrubi ruéng sypaninou z vhodrych hornin
tiidy téZitelnosti | a Il, siupiny 1 aZ 4 nebo materialem ’
19 K 175111101 pfipravenym podél vwkopu ve vzdélenosti do 3 m ¢d m3 8,093 553,66 4 480,77|CS URS 2022 01
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
zhutnéni bez prohozeni sypaniny
Nid kanalizace
W (2,5+2+2 5+2 5y%(0,8%0,35) 2,680
W 3*(0,8*0,35) 0,840
W plocha R31 a RS2
w (1,5"1,5)*1,55 3,488
v alektropfipojka
W 47(0,60,2) 0,480
W voda
W 2 5%10,25) 0,525
W Souéet 8,093
20| M |s8337310 Stérkopisek frakce 0/4 | ¢ | 16,186 397,00 642584|CSURS 202201 |
W 8,093*2 'Prepotiené koeficientem mno#stvi 16,186
Plogn4 dprava terénu v zeminé tr. 1 aZ 4 s urovnénim
povrchu bez dopinénf ornice souvisté plochy do 500 ) .
21 K 181111111 m2 pil nerovnostech tarénu pias 50 do 100 mm v m2 10,000 30,85 308,50|CS URS 2022 01
roviné nebo na svahu do 1:5
; uvedeni travnaté plochy do plvadniho stavu po skonéeni N
staviby
w 10 10,000
w Soutst 10,000
Rozprostieni a urovnanl ornice v roviné nebo ve svahu
22| K |181311103 sklonu do 1:5 ruéné pfi souvisié plode, 1l, vratvy do 200| m2 10,000 206,73 2 067,30(CS URS 2022 01
mm
W uvedeni travnaté plochy do pivodnino stavu po skendeni
stavby
W 10 10,000
oW _Soutet - ) S _ 10,000
ZaleZeni travniku na pldé pfedem pfipravené plochy
23| K |181411131 do 1000 m2 vysevem véetnd utaZeni parkového v m2 10,000 21,80 218,00/CS URS 2022 01
rovind nebo na svahu do 1:5
i uvadenl travnaté plochy do plvadnina stavu po skenéeni
stavby
W 10 10,000
W Soutiet 10,000
| 24| m |oos72410 osivo smés travnf parkovs | kg | 0,015 103,00 1,55|CS URS 2022 01
10,015 'Ptepotiend koeflciantem mnoksivl 0,015
Dopinén| zeminy nebe substratu na fravnatych
25| K 182303111 plochéch tloustky do 50 mm v roving nebo na svahu m2 10,000 18,68 188,80|CS URS 2022 01
do 1:5 '
W uvedani fravnaté plachy do pavedniho stavu po skendani
stavby
W 10 10,000
W ISeuéet 10,000
|26 | M |10371500 |substrét pro travaky Vi | m3 | 0,058 1 350,00 78,30|C5 URS 2022 01
w uveden| iravnaté plochy do plvodniho stavu po skandeni
slavby
w 10401 1,000
w Soutel 1,000
oW 10,058 'Ffapoltend kasflcientam mnodsivi 0,058
| : [ !Hloubenl jamek pro vysazovéni rostlin v zeming .1 a2 ‘ I i 1‘ ‘ . |
127 K 183101114 '4 bez vymény pldy v rovind nebo na svahu do 1:5, \ kus | 20,000: 92'“? 1852,80:CS URS 2022 01 :
oo jobjemu pres 0,05 do 0,125 m3 | | | ; 1
w elekiropipojka - dopinénl 2ivého plolu
w 20 20,000
w ‘Souht 20,000 '
o ‘Vysadba ket bez balu do pfedam vyhioubens jamky : i
28 K 184102211 8o zalitim v rovind nebo na svahudo 1:5 vyekydo 1 m  kus 20,000 33,87 870,40°CS URS 2022 01
o vierdnu ; 3
w slakiropfipojka - dopinénl 2ivéno plolu
w 20 20,000
wo Soutet . 20,000 ‘
| 28 M 502050331 ‘Jsfdb placi fSorbus aucuparie/ 150-200cm  kus 20,000 81,00 182000 !CS (RS 2022 01
w elaktraplipelka - dopindni flvého plolu ' ) ‘
w 20 20,000
oW Soutel _ 20,000 ‘ _
30 K 185804111 Olettenl vysazanych kvétin jadnordzové v rovind m2 2,000 43,55 87,10 €S URS 2022 01
w dopindni Hvého plotu ' '
w 2 2,000
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Zaliti rostlin vedou Priplatek k cen@m za zélivku nadob, o
31| K |185804319 nebo zvitenich z&hentl do 100 M2 jednotive m3 1,000 2 260,23 2260,23|C8 URS 2022 01
as! « |1esss1121 aovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 ma 1,000 378,73 378,73|C8 URS 2022 01
Dovoz vody pro zalivku rostlin Pfiplatek k cené za g
33| K (185851129 kazdjch datdich | zapotatjch 1000 m m3 5,000 22,94 137,64}CS URS 2022 01
W 16 8,000
W Soucet 6,000
D 2 Zakladani 30 908,50
[ 34 ‘ K ‘21 3311113 |F'o|§téf‘e zhutnéné ped nadrze kulary kadirek 8-16 mm ‘ m3 ‘ 18,400‘ 1679,81 30 ©08,50|C8 URS 2022 01
W AN1T-AN4
W (23*4y*D,2 18,400
W Sougel 18,400
D 5 Komunikace pozemni 133 481,83
Podklad ze smési stmalené cementem SC bez
35| K |567122114 dilataénich spar, s rozprostfenim a znutnénim SC C m2 121,750 393,15 47 866,01|CS URS 2022 01
8/10 (KSC I), po zhutnéni tl. 150 mm
W placha pro osazeni nadrZi AN1 - AN4
v 23%4 52,000
Wy plocha potrubi
w (2,5+2+2,5+2,5+3)" 5 18,750
W plocha R51a RS2
W 1,5"1,52 4,500
w elektropiipojka
w 4 4,000
W voda
Y] 2,54 2,500
W Soutst 121,750
Asfaltovy koberec otevieny AKO 16 (AKOH) s )
36| K |576146311 rozprostienim a se zhutnénim z nemadifikovaného m2 121,750 306,50 37 316,38/CS8 URS 2022 01
asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm
W plocha pra csazeni nddrzi ANT - AN4 o B
w 23%4 92,000
W plocha polrubi
W (2,6+2+2,5+2,5+3)*1,5 8,750
w plocha R51a RS2
VW {1,5M,5)*2 4,500
W elekiropiipojka
w 4" 4,000
v voda
w 2,5% 2,500
W Soutet . o o 121,750 B _ L
Asfaltovy beton vrstva obrusng ACO 8 (ABJ) s
37| K |577143111 rozprostienim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 121,750 396,71 48 299,44|C8 URS 2022 01
asfaltu v pruhu &ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm
w plocha pro osazeni nadril AN1 - AN4
w 23%4 92,000
v placha potrubi
wW {2,5+2+2,5+2 5+3)"1,5 18,750
w placha R51a RS2
wW {1,6*1,52 4,500
W alekiropiipojka
w 4 4,000
W voda
w 2,54 2,500
w Soutet 121,750
D 8 Trubni veden| 1086 276,42
Stojan 8 vytokevym kaohoutem na vodu,dodavka
38| K |800000.R materialu a monta2 kpl 1,000 900,00 900,00
38| K |800001.R Monta2 akumulaéni nadr2a samonosnéd kus 4,000 5 000,00 20 000,00
w AN - AN4
W 4 4,000
w Soutet 4,000 i
Padzemni plastové vaicova hddr samonosné o : i
‘ obfemu 168 m3,0 PR, 2500 mm,D 4 660 mm vstupni : \
40 | M 80GO002.R :tuleskapfck? kominak PR.B70 mm,litinovy poklop § | kus 4,000 i 220 000,00 880 000,00 :
A itachn, vyb. (filfry, arpadio rozvaddd, plovék elekirom.ve | : ! . ‘
: "ntit) ! ! ! :
i i ' i ‘ i ‘
o Monta2 vodovodniho potrubl z plastl v otevianém . ;
Y 41, K 871181141 'yykopu z polyetylenu PE 100 svalovanych na tupo m 12,000 54,88 858,32 CS URS 2022 01
! SOR 11/PN18 D 32 x 3,0 mm
' potrubl vodovodn! PE100 SDR11 se signalizaéni ’
i 42 : M 28613170 vrstveu 100m 32¢3,0mm m 13.398. 6?.30. 801,69 lCS URS 2022 01
w 1211 13,200
w Soulsl 13,200
w 13,2°1,018 ‘Plapottans keaficientem mnozatvi 13388
T ‘Kanaliza®ni potrubl z tvrdého PVC v oteviendm ,
‘43 K 87131523 vykopu ve skionu do 20 %, hladkého pinosténného m 9,000 656,20 590580 CS URS 2022 01
: Jjednovretvého, tuhost tidy SN 10 DN 180
wo phipcjky z dedtovich svodh
w a3 9.000
w Soutel 8.000
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Kanalizaéni potrubl z tvrdéhe PYC v otevieném ,
44| K |871355281 wykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného m 26,000 956,36 24 865,36|CS URS 2022 01
jedrnovrstvého, tuhost tfidy SN 10 DN 200
MontaZ tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z
45| K |877310310 polypropylenu PP hladkého pinosténného kolen DN kus 5,000 249,03 1245,15/CS URS 2022 01
160
v pfipejky od okapovéha svodu
W 5 5,000
wW Soutet 5,000
46 | M |28611361 koleno kanalizacni PVC KG 160x45° kus 5,000 164,00 770,00 |CS URS 2022 01
Montaz tvarovek na kanalizagnim plastovém potrubi z
47| K |877350320 polypropylenu PP hiadkého pinosténného odbotek DN [ Kus 2,000 448,76 897,52|CS URS 2022 01
200
odbobka kanalizaénl plastova PVC KG DN ;
48 | M |28612222 200x160/45° SN12/16 kus 2,000 2 160,00 4 320,00 |CS URS 2022 01
49| K |8940000.R Montaz podzemni filtradni Sachty kus 1,000 1 500,00 1500,00
50| M |2860000.R Podzemni filfratni $achta DN 600 mm kus 1,000 8 500,00 8 500,00
Revizni $achta z tvrdého PYC v otevieném vykopu typ
pfimy (DN Sachty/DN trubniho vedeni) DN 400/200, -
51| K |&24811153 odolnost vngjéimu tlaku 12,5 t, hioubka od 1410 do kus 4,000 8 536,77 34 147,08/ CS URS 2022 01
1780 mm
W RS1
W 1 1,000
W REP2
w 1 1,000
W REP1
Y 1 1,000
W RS2
W 1 1,000
W Soutet 4,000
Obetonovéni plastovych $achet z polypropylenu .
52| K 899620131 betonem prostym v otevieném vykopu, beton t. C m3 10,000 3 686,55 36 865,50|CS5 URS 2022 01
16/20
w RE1 + RS2 + REP1 + RSP2+ filiratni Sachta
V¢ 10 10,000
W Soutat e . 10000 e
53| M 42611925 Cerpadio ponorné kalové kus 1,000 18 800,00 18 900,00 |CS URS 2022 01
54| M 28612163 hadice vadavodni m 50,000 226,00 11 800,00 |CS URS 2022 61
55| M 35822923 kabel prodiufovaci na navijecim bubnu m 50,000 892,00 44 600,00 |CS URS 2022 61
b 9 Ostatnl konstrukce a prace, bouran( - . B 77 727,24
Rezani dilatagnich spar v 2iviSndm krytu plignych nabo ;
56| K 919112114 podéinjch, ifky 4 mm, hloubky pres 90 do 100 mm m 98,000 97,68 9572,64|CS URS 2022 01
W ) plocha pro osazeni nadr2f AN1 - AN4 S
W (23+4)y"2 54,000
w plocha poirubi
w (2,542+2,5+2 5+3)"2 25,000
W plocha RS1 a RS2
w (1,5+1,5p2 6,000
w elekiropfipojka
w 42 8,000
w voda
w 254 5,000
wW Soutet 88,000
| Utdsnani dilatadnich spar zdlivkou 2a studena .
v cemeantobetonovém nebo 2vidném krylu vietnd | ! .
5| K. |etetaine adheznlho natéru s tsnicim profilem pod zélivkou, pro 68,000 124,61 12211,78/C8 URG 2022 01
E komurky 3ifky 10 mm, hloubky 25 mm :
w plocha pro ooazeni nadrdi AM1 - AN4 '
w (23+4)"2 54,000
w plocha potrubl
w (2,5+2+2,5+2,5+3)*2 25,000
w plocha R81 a R&2
w (1,5+1,5)°2 8,000
w elekirapfipolka
wW 42 8,000
v voda
w 252 5,000
Wk Soudet 98,000 _
i "Rezén| stavajiciho Ziviendho krytu nebo podkiadu : -
; 58 i K :919735112 hioubky pres 50 do 100 mm m 98.0007 98,007 | 804.00108 URS 2022 01
w plecha pro osszan| nddr2i AN1 - AN4
w (23+4)°2 54,000
w plocha polrubl
w (2,6+2+2,5+2.5+3)°2 25,000
W plocha RS1 a RS2
w (1.5+1.8)"2 8,000
w slakiroptipolka
w 4°2 8.000
w voda
w 252 5.000
; W Souwdat 68,000 ) )
‘ Rezéni stbvajlciho betonového krytu nebo podkiadu .
| 59 | K .819735123 “hloubky ples 100 do 150 mm 8,000 254.13. 27 B44.T4lCS URS 2022 01
w plocha pro osazeni nédrdi AN1T - AN4
w (23+4)2 84,000




‘ulozony‘vch pevnd, vndj§l @ ples 18 do 23 mm
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PE Typ Kod Popis MJ MnoZstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W plocha potruii
W (2,5+2+2,5+2,5+3)°2 25,000
w plocha R$1 a R§2
W {(1,6+1,5)"2 5,000
wW slekiropiipojia
W 42 8,000
YW voda
W 2,5%2 5,000
WV Souget 98,000
Hydraulicka zvedact plogina véetna obsluhy
80| K |245421110 instalovand na automobilovém podvozku, vyiky zdvihu| hod 16,000 1 155,88 18 494,08(CS URS 2022 01
do 18 m
W montaZ dedtovych svodl a Zlabll
W 82 16,000
W Seutet 16,000
D 997 Piesun suté o 134 621,65
Vaodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni,
61| K |997221671 ale se sloZenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost t 103,000 692,91 71 472,73/CS URS 2022 01
do 1 km
Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni,
> ale se sloZenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost .
62| K (997221579 Piplatek k cens za kazdy dalsi | zapotaty 1 km pres 1 t 1 543,185 20,92 32283,43(C8 URS 2022 01
km
w 102,879"*15 1 543,185
W Soutet 1543,185
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
63| K (997221615 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 39,569 127,00 5025,26|CS URS 2022 01
Katalogu odpadd pod kédem 17 01 01
Poplatek za uloZeni stavebniho adpadu na skladce
64| K (997221645 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 26,785 557,00 14 919,25|CS URS 2022 01
zatlid&ného do Katalcgu odpadil pod kédem 17 03 02
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
65| K (997221655 (skladkovné) zeminy a kameni zatiidéného do t 36,525 299,00 10 920,98|CS URS 2022 1
Katalogu odpadl pod kédem 17 05 04
b 998  _ _ Presunhmot . ... B572023 000
Pesun hmeot pro komunikace s krytem z kameniva,
66 K (998225111 monolitickym betonovym nebe Zivicnym dopravni t 572,426 75,38 43 149,47/CS URS 2022 01
vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu ;
Pfasun hmot pro kamunikace s krytem z kameniva,
monolitickym betonovym nebo Zivitnym Piiplatak k 2
67| K (998225194 cend za zvétieny pfasun pras vymezenou nejvats| t 572,426 39,43 22570,76[CS URS 2022 M1
dopravnl vzdélenost do 5000 m
o PS8V Prace a dodavky PSV 71391.,77
D 721 Zdravotechnika - vnitinl kanalizace 24 080,11
68| K |721241108  |Lapate stfednich splavenin linové DN 150 | ks 3,000 797542 23926,26/CS URS 2022 01
w 3 3,000
w Soutet 3,000
’ Ptesun hmot pro vnitinl kanalizace stanoveny .
|1 88| K 888721101 z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna t 0,083 745,45 69,33|CS URS 2022 01
\ dopravnl vzdélenost do 50 m v objektach vydky do 8 m
i Plesun hmot pro vnitfni kanalizace stanoveny
z hmotnostl pfesunovaného materialu Pilplatek k cené .
} 70| K |888721181 2a plesun provadsng bez poutiti mechanizace pro 1 0,003 553,37 51,46|CS URS 2022 M1
! jakoukollv vyiku objektu
‘ Plesun hmot pre vnitfni kanalizace stanoveny
z hmotnosil pfesunovaného materialu Pliplatek k cand .
i ik 5998721192 za zvétdeny pfesun pfes vymezenou najvéts] dopravni : ¥ 0,083 R0 43'06:68 URS2022 01
! | vzdéalenost do 100 m ; ] |
D 74 Elektroinstalace - silnoproud ‘ _ _ 11 381,00
72, K |741000.R |Monté2 elekircinstalace L 1,000 3000,00! 3000,00!
(73 M 7410001.R | Jisti& 1x16 A/B (dopindni stdv, rozvadéls) . kpt ‘ 1,000 150,00 150,00
74 M 7410002.R Ukonénl kabelu CYKY 3x14 mm2, SMOE 80 054 Kus 2,000 i 500,00 1 000,60
75 M 7410004.R Rozvad nasténny kus 1,000 1000,00 1600,00
78 K 741008.R Maonté kabslu v chranidce ve vykopu m 20,000 50,00 1000,00
‘77 M 741009.R Kabel CYKY 3Jx2,5 m 22,000 2500 550,00
o w slektropfipojkas ‘
w 20119 22,000
oW _Soutet : 22,000 ‘ 7
78 M 34571008 i&ta elekiroinsialacnl hranatd bils 40x40 m 2,000 75,00 156,00
Montai trubek elekiroinstalaZnich s nasunutim nebo
79 K 741110001 nakroubovénim do krablc plmstovych tuhych, m 20,000 70,00 1 400,00




PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
trubka elektroinstalacni ohebna dvoupléstova
80| M |34571351 korugovand (chrénicka) D 41/50mm, HOPE+LOPE | ™ - st IR .
w 20" .1 22,000
W Soucet 22,000 o
Zkousky a prohlidky elektrickych rozvodi a zafizeni
81| K (741810001 celkova prohlidka a vyhotoveni revizni zpravy pro kus 1,000 2 500,00 2500,00/CS URS 2022 01
objem montaznich praci do 100 tis. K&
Pfesun hmot pro siinoproud stanoveny z hmotnosti
82| K |298741101 pfesunovaného materialu vodorovna dopravni t 0,018 1 500,00 27,00|CS URS 2022 01
vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m
Presun hmot pro silnoproud stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materidiu Pfiplatek k cené za pfesun .
83| K |998741181 provadény bez pouiti mechanizace pro jakoukoliv t 0,018 1 500,00 27,00/CS URS 2022 01
vySku objektu
Pfesun hmot pro silnoproud stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materidlu Piplatek k cené za zvétSeny .
84| K |998741192 pfesun pres vymezenou nejvétsi dopravni vzdélenost t 0,018 1 500,00 27,00/CSs URS 2022 01
do 100 m
D 764 Konstrukce klempiiské 35 920,66
85| K |764004801 E:’:li?‘éz KiemTiskycn konituke! Habu: padokapnine|| 24,000 94,55 2269,20(CS URS 2022 01
w 24 24,000
w Soutet 24,000
| 86| K |784004881 Demontaz klempifskych konstrukei svodudosuti | m | 15,000 73,55 1103,25/CS URS 2022 01
w 53 - 15,000
w Soutet 15,000
Zlab podokapni z pozinkovaného plechu véetné haki a .
87| K |764511405 el philknihiovy 7E 460 mm m | 24000 562,14 13 491,36|CS URS 2022 01
Svod z pozinkovaného plechu v&etn& objimek, kolen a .
jB ,f, '76451_8404_ odskokd hranaty, o strand 150 mm m- 15,000 1231,40 18 471,00/CS URS 2022 01
W 53 15,000
w Soudet - 15,000 ) -
Pfesun hmot pro kenstrukce klempii'ské stanoveny
89| K |998764101 z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna t 0,150 2212,37 331,86/|CS URS 2022 01
dopravni vzdélenost do 50 m v objektech vy3ky do 6 m
Plesun hmot | pro konstrukce | klem}ifské atanovém‘r 7 | o
\ z hmotnosti pfesunovaného materialu Pfiplatek k .
80| K |998764181 cenam za presun provédény bez pousiti mechanizace t 0,150 189,00 28,35/CS URS 2022 01
pro jakoukoliv vy&ku objektu
Pfesun hmot pro konstrukce klempiiské stanoveny
z hmotnosti pfesunovaného materialu Piiplatek k .
B ¥ |weaTeieg cenam za zvétieny pfesun piles vymezenou nejvatsi t 0:4%0 tis0aas 425,84/ C3 URS 202201
dopravni vzdalenost do 100 m
p M Prace a dodavky M 1174,36
D 46-M Zemnl prace pfi extr.mont.pracich 1174,36
1 1 1
, Krytl kabeli), spojek, koncovek a odbo&nic kabeli W‘ l | i
92| K 480480013 vystraznou félil z PVC véetné vyrovnéni povrchu ryhy, m | 20,000 35,00‘ TOD,OD‘CS URS 2022 01 i
| rozvinuti a uloZeni félie do ryhy, folie aifky do 34cm i | |
W “slekiroptipojka ' '
w 20 20,000
wo Soutet ) 20,000
[ |24syp kabelovych ryh strojnd s uloZenim vykopku ve | | ; | )
! 83! K 480581821 \vrstvéch véetné zhutnéni a urovnéni povrchu v m3 2,000/ 237,18 474,38 CS URS 2022 01
L |zéstavbd |
w elekioplipojka v misté mimo vykop pro AN1 - AN2
w (0,4°0,5)*10 2,000
w Soutet 2,000
IC:
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Zachyt a smysluplné vyuziti srazkovych vod v aredlu zimniho stadionu
Mélnicka35,Benatky nad Jizerou

Obijekt:
02 - VRN
KSO: CC-CZ:
Misto: Mé&lnicka35,Benatky nad Jizerou Datum: 07.11.2023
Zadavatel: IC:
Mésto Benatky nad Jizerou,Zamek 49,Benatky n/J DIC:
Uchazeé: 1C: 27955460
PERAT s.r.o., Karlovarska 8, 273 51 Pavlov DIC: CZ27955460
Projektant: 1C:
KVS-Projekt s.r.0. Ing. Mriidk R. DIC:
Zpracovatel; 16:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 33 250,00
Z4klad dan& Sazba dané Vy3e dané
DPH zakladni 33 250,00 21,00% 6 982,50
snizend 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 40 232,50

Strana 122 10



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Zachyt a smysluplné vyuziti srazkovych vod v arealu zimniho stadionu
Mélnicka35,Benatky nad Jizerou

Objekt:
02 - VRN
Misto: Mélnicka35,Benatky nad Jizerou Datum: 07.11.2023
. 5 : - s , . KVS-Projekt s.r.o.
Zadavatel: Mésto Benatky nad Jizerou,Zamek 49,Benatky n/J Projektant: Ing. Mriidk R.
Uchazeé: PERAT s.r.a., Karlovarska 8, 273 51 Paviov Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 33 250,00
VRN - Vedlej$i rozpoétové naklady 33 250,00
VRN1 - Prlizkumné, geodetické a projektové prace 10 000,00
VRN2 - Priprava stavenisté 4 500,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 6 750,00
VRN4 - InZenyrska &innost 6 500,00
VRNG - Uzemni viivy 5 000,00
VRN7 - Provozni viivy 500,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Zachyt a smysluplné vyuZiti srazkovych vod v arealu zimniho stadionu
Meélnicka35,Benatky nad Jizerou

Objekt:
02 - VRN
Misto: Méinick&35,Benatky nad Jizerou Datum: 07.11.2023
. 3 : . . KVS-Projekt s.r.o.
Zadavatel: Mésto Benatky nad Jizerou,Zamek 49 Benatky n/J Projektant: Ing. Mritak R.
Uchaze¢: PERAT s.r.0., Karlovarska 8, 273 51 Pavlov Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 33 250,00
o VRN Vedlejsi rozpodtové naklady 33 250,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace - 10 000,00
1| K |012103000 Geodetické prace pied vystavbou kpl 1,000 3 500,00 3500,00(CS URS 2022 01
2 | K (012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000 3 000,00 3 000,00/CS URS 2022 01
3 | K |013254000 Dokumentace skute&ného provedeni stavby kpl 1,000 3 500,00 3500,00{CS URS 2022 01
D VRN2 Piiprava stavenisté 4 500,00
Pfiprava stavenité - vyty&eni siti,vyfizeni viech "
4 | K |020001000 povolen ( zébor ploch,DIO atd) kp! 1,000 4 500,00 4 500,00|CS URS 2022 01
D VRN3 Zafizenl stavenisté - - 6 750,00
5 | K |030001000 Zalizenl stavenisté kpl 1,000 1 250,00 1 250,00|CS URS 2022 01
6 | K |034103000 Oploceni staveni§té kpl 1,000 1 000,00 1000,00{CS URS 2022 01
7 | K |039103000 Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté kpl 1,000 1 000,00 1 000,00|CS URS 2022 01
8 | K (039203000 Uprava terénu po zrudeni zafizeni stavenisté kpl 1,000 3 500,00 3 500,00|CS URS 2022 01
D VRN4 InZenyrska Ginnost ] 650000 ] ]
9 | K (042503000 Plan BOZP na stavenisti kpl 1,000 1 500,00 1.500,00{CS URS 2022 01
10| K |043103000 Zkoudky bez rozliSeni kpl 1,000 5 000,00 5 000,00(CS URS 2022 01
VRNG6 Uzemni vlivy 5 000,00
| 11| K |oes002000 Mimostavenistni doprava materiali | kel | 1,000| 5000,00| 5 000,00|CS URS 2022 01
D VRN7 Provoznl viivy 500,00
| 12| K |075002000  |Ochranné pasma | ket | 1,000| 500,00| 500,00/CS URS 2022 01
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