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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
STAVEBNÍ PRÁCE 

 

Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 
 

Definice pojmů:  

 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

 Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.); 

 Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 
dodávek a služeb (soubor Soupis stavebních prací oceněný), v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny nenulové jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: město Trhové Sviny 
 Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 
IČ: 00245551 
DIČ: CZ00245551 
zastoupený:   Ing. Davidem Štojdlem, starostou  
telefon: +420 386 301 411 
e-mail: posta@tsviny.cz 

a 

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  Praha 4 
Kontaktní adresa: závod České Budějovice 
 Planá 72, 370 01  České Budějovice 
IČ: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle B, vložce 1561 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 
číslo účtu: 1141380144/0100 
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice  
 na základě plné moci 
telefon: 387 203 417 
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e-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz 

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho 
samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

za objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. David Štojdl, starosta 
ve věcech technických: bude doplněno po podpisu této SOD do stavebního deníku 

za zhotovitele: 
ve věcech smluvních:         Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice  
ve věcech technických:       Ing. Lukáš Lhota, hlavní stavbyvedoucí 
 
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v 
dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení. 
 
1.4. Při provádění díla budou dále na straně objednatele působit technický dozor 
stavebníka – bude doplněno po podpisu této SOD do stavebního deníku. 
 
1.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu. Zařízení staveniště 
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 
 
1.6. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění způsobilost pomocí 
subdodavatele, smí jej změnit pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí 
splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
subdodavatelem v zadávacím řízení. 
 

2. Předmět plnění 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na 
své nebezpečí sjednané dílo, spočívající v provedení stavebních prací včetně uvedení 
celého díla do provozu v akci „Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny“. 

2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy o dílo a projektové dokumentace, 
zpracované firmou Michal Šlinc, IČ 71433201, nabídkovým položkovým rozpočtem 
zhotovitele, který bude tvořit přílohu č. 1 a s využitím poddodavatelů dle přílohy č. 2.  
 
2.3. Realizace díla představuje provedení stavebních prací v akci „Oprava povrchu 
ulice Budovatelská, Trhové Sviny“ ve smyslu předchozího bodu. Předmětem díla jsou 
rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v technické projektové dokumentaci a 
dalších výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle 
svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při 
realizaci stavebních děl analogického charakteru.  
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2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. odvoz výkopového 
a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné 
k přejímacímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla apod., viz. bod 2.12). 
 
2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis 
těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a o těchto 
dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku 
oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  
 
2.6. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke 
smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
 
2.7. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. 2. 5. a 2. 6.) budou fakturovány 
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku 
smlouvy o dílo. 
 
2.8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele a 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 
 
2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací v elektronické 
verzi a dalšími podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal 
vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle této smlouvy.  
 
2.10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové 
dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, 
jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky 
zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla. 
   
2.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu, jinak 
odpovídá za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací. 
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Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla předá zhotovitel objednateli. 
 
2.12. Součástí plnění předmětu smlouvy zhotovitelem je dále: 
 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby a zpětné předání jejich správcům po dokončení díla; 
 vytýčení stavby;  
 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění; 
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 
 zajištění atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách dle platných právních 

předpisů a ČSN; 
 zkoušky a revize dle příslušných ČSN nebo jiných norem vztahujících se k 

prováděnému dílu; 
 geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 1x v digitální 

podobě v systému MicroStation; 
 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která 

bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména 
stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 
3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu 
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn proti projektové 
dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy 
obsahující změny proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny 
souhlasem objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě).  
 

Cena za zajištění všech výše uvedených činností a dokumentace je zahrnuta v ceně za 
dílo. 
 
2.13. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 
 
2.14. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

3. Čas plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené 
nabídky takto: 
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Popis aktivity Termín 
Zahájení stavby převzetím staveniště   
 

Do 3 kalendářních dnů po písemné 
výzvě zhotovitele 

Počet měsíců výstavby  maximálně 6 týdnů včetně 
Dokončení stavebních prací a předání 
a převzetí stavby   

předpoklad listopad 2023 

 
Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem 
a zhotovitelem, termín stanovuje objednatel. Předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je polovina srpna 2023. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich 
pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 5 dnů ode dne kdy měl 
práce na díle zahájit je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
3.2. Jako nedílná příloha této smlouvy o dílo je přiložen Harmonogram finančního plnění. 
Harmonogram finančního plnění slouží jako podklad pro sledování finančního průběhu 
výstavby. 
 
3.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele není 
zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání 
zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy. 
Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou 
smluvních stran. 

4. Cena díla 
4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací 
a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany 
se dohodly na ceně díla takto:  
                                             

                                                                                                   Kč bez DPH 
 

Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 
 

Cena za dílo v Kč bez DPH 6 108 244,06 

DPH 1 282 731,25 

Cena za dílo v Kč včetně DPH 7 390 975,31 

 
4.2. Cena díla je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v 
členění dle Přílohy č. 4. zadávací dokumentace -  Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr oceněným (Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele) a je 
podložena nabídkou zhotovitele ze dne 2.8.2023. Nabídkový položkový rozpočet 
zhotovitele předložil zhotovitel současně s nabídkou a je zároveň přílohou č. 1 této 
smlouvy o dílo. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání 



 
 

město Trhové Sviny 
číslo smlouvy zhotovitele: 3082091LLH 

 

Smlouva o dílo - Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 
 
 

 - 6 - 

veřejné zakázky v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
oceněným a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě.  
 
4.3. DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni 
vystavení příslušné faktury. Objednatel je plátcem DPH, faktury tedy budou zhotovitelem 
vystavovány v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4. Cena díla je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem stavby, který tvoří 
nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém 
rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s 
plněním zadávacích podmínek. 
 
4.5. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla.  
 
4.6. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě: 

- Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla; 

- Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla; 

- Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na 
cenu díla; 

- Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem  

Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této 
smlouvě o dílo, s tím související změna ceny díla se bude odvíjet jednak od jednotkových 
cen položek uvedených v nabídce zhotovitele pro toto dílo, dále pro položky neobsažené 
v nabídce zhotovitele na základě aktuální cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo dohodou 
smluvních stran. 

5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel se zavazuje k financování stavby 
za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 
 
5.2. Dílo bude fakturováno měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací 
vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za 
položku dle přílohy č. 1 smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou 
smluvních stran. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu – faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli k doplnění.  

Dílčím plněním podle zákona o DPH je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, 
a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, 
považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených 
prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – zúčtovací daňový 
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doklad na celkovou cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, 
přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad 
musí být vystavena do 13 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po jejím vystavení.  
 
5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 
Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2. 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a navíc formou přílohy soupis 
provedených prací s uvedením jednotkových cen dle přílohy č. 1 této smlouvy 
odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem. 
 
5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji 
vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. 
 
5.5. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % celkové sjednané ceny 
za dílo v Kč včetně DPH. Částka ve výši 10 % z celkové sjednané ceny za dílo v Kč 
včetně DPH slouží jako zádržné, které bude ve výši jeho jedné poloviny uhrazeno 
Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění 
veškerých vad a nedodělků stavby na základě poslední faktury vystavené Zhotovitelem. 
Druhá polovina zádržného, tedy 5 % celkové ceny za dílo v Kč včetně DPH bude mít 
charakter záruky za plnění záručních podmínek a bude postupně Objednatelem splácena 
Zhotoviteli ve výši 1/5 tohoto konečného zádržného jednou ročně vždy k datu 31. 10. 
běžného roku po dobu trvání 5-ti leté záruční lhůty. 
 
5.6. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 
zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.  

  6. Předání staveniště 
6.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu 
dle schválené dokumentace do užívání po dobu realizace stavby. 
 
6.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních 
stran.  
 
6.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 

 tištěnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhodnoceních; 
 připojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. 

energie, vody); 
 příjezdové cesty vyhovující předpokládanému zatížení stavební dopravou. 
6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel 
je povinen podle dohody s majiteli a provozovateli udržovat zpřístupněné veškeré objekty 
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a provozovny, které by mohly být staveništěm dotčeny, tak aby nedošlo k žádnému 
omezení fungování těchto objektů a provozoven. 
 
6.5. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený dokumentací 
a smlouvou omezovány právy třetích osob. 
 
6.6. Pracovníci objednatele mohou vstupovat na staveniště jen pokud jsou pověřeni 
funkcí odborného dozoru nebo jinou kontrolní činností a prokáží se příslušným 
oprávněním. 
  
6.7. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit do 5 dnů od předání a převzetí díla. 

7. Spolupráce při provádění díla 
7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce 
prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními 
stranami. 
 
7.2. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu 
nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván (písemnou výzvou, nebo zápisem ve stavebním 
deníku), není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude 
na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, 
pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné. 
 
7.3. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před 
termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.   
 
7.4. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí nebo změny 
rozhodnutí státních, správních nebo jiných orgánů, je objednatel povinen na základě 
výzvy zhotovitele včas tato rozhodnutí zajistit a uhradit příslušné poplatky. 
 
7.5. Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad. 
 
7.6. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné 
a řádné splnění závazků zhotovitele. V případě, že objednatel neplní řádně součinnost, je 
zhotovitel oprávněn posunout adekvátně termín dokončení díla. 

8. Stavební deník 
8.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVT v 
českém jazyce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko.  
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8.2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
 
8.3. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru stavebníka denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis, vždy na výzvu. Jestliže 
objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do pěti pracovních dnů do deníku s 
uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9. Pojištění zhotovitele 

9.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn formou stavebního a montážního pojištění proti 
škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a 
jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Musí jít o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou třetí osobě (dále jen „pojištění odpovědnosti“), které se vztahuje na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu 
(újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou 
nebo montáží pojištěného budovaného díla. 
 
9.2. Pojistná částka musí být ve výši minimálně 8 mil. Kč. 

10. Přejímání prací 

10.1. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli jako celek. Zhotovitel nese do předání 
a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla přechází nebezpečí 
škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. 
 
10.2. Termín předání předmětu díla navrhne zhotovitel, když je povinen tento oznámit 
v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. Objednatel navržený termín potvrdí, bude-li 
postup zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Převzetí předmětu díla se na straně 
objednatele vždy zúčastní rovněž technický dozor stavebníka. Objednatel je povinen 
převzít předmět díla, pokud je toto způsobilé sloužit svému účelu. Drobné vady předmětu 
díla nemající vliv na celkovou funkčnost díla neopravňují objednatele převzetí díla 
odmítnout.                                                                                         
 
10.3. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních 
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o 
shodě podle zák. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ČÁST PRVNÍ, ve 
znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 213/2016 Sb., o technických požadavcích 
na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze 
díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.  
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Dále zhotovitel objednateli předá:  

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS), která 
zachycuje konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním 
zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu 
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn proti projektové 
dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy 
obsahující změny proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny 
souhlasem objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě);  

 geometrický plán 6x v listinné podobě a 1x digitálně; 
 geodetické zaměření stavby 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v systému 

MicroStation; 
 doklady o kvalitě materiálu, atesty a prohlášení o shodách dle patných předpisů; 
 doklady o provedených zkouškách a revizích dle příslušných ČSN nebo jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu; 
 zápisy o prověření zakrývaných prací; 
 stavební deníky. 

Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 
 
10.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ 
spočívá v projektu, který nebyl součástí předmětu plnění zhotovitele, nebo ve vadách 
hmot, strojů a zařízení, které zhotoviteli sám poskytl. Za tyto vady zhotovitel 
neodpovídá, je však povinen dohodnout s objednatelem opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad. 
 
10.5. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též 
případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel 
odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a důvody 
k nepřevzetí díla. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném 
zápise o přejímce se považují za dohodnuté.  
 
10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků a k odstranění reklamovaných vad. 
 
10.7. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. 

11. Odpovědnost za vady -  záruční doba 

11.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, ČSN EN ISO 
9001:2000 a dalších závazných standardů.  
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11.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 
 
11.3. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce: 

  60 měsíců za celé dílo 

záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 
nedodržení předepsané údržby, mechanického poškození nadměrným zatížením, popř. 
nedodržením pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. 
 
11.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o 
vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Právo 
na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokole o 
předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká. 
 
11.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a 
navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace a 
odstranit havarijní vadu do 48 hod. po jejím nahlášení a k odstranění ostatních vad 
nastoupit do 3 dnů a vadu odstranit do 3 dnů od obdržení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak v závislosti na objektivních klimatických, technických a technologických 
možnostech. 
 
11.6. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli. 

12. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 

12.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele se stanoví úrok 
z prodlení ve výši 0,013 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
12.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném termínu se stanoví 
pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
12.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu   
když zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Pokud 
zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení. 
 
12.4. Pro případ prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruce ve lhůtě uvedené 
v odst. 13.5. této smlouvy a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu se stanoví 
pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu 
v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie). 
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12.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se stanoví pokuta ve výši 
0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 
 
12.6. Pravidla pro smluvní pokuty za porušení pravidel ohledně bankovních záruk za 
Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla a za Zajištění závazků zhotovitele 
po dobu záruční doby jsou definovány ve čl. 10  a 11 této smlouvy. 

13. Odborný dozor objednatele 

13.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu provádění díla ustanovit odpovědnou osobu – 
technický dozor, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému 
a včasnému dokončení díla. 
 
13.2. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena v zápise ve 
stavebním deníku. 
 
13.3. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 
 
13.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat objednatele. 
 
13.5. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní 
stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 
 
13.6. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 
objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 
 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

14.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob postupují obě strany podle 
ustanovení zákoníku práce zák. č. 262/2006 Sb., zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništi.  
 
14.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně prostředí 
a nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své 
náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny 
povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném 
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znění. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č. 
17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění. 

15.  Vyšší moc 

15.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

15.2. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení 
předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, 
které v důsledku toho vzniknou. 

15.3. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při 
působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před 
přerušením prací. 

15.4. Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné 
sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která 
jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti 
došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila. 

15.5. Náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou 
všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na 
staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk. 

16.  Ostatní ujednání 

16.1. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním 
staveniště z důvodu nedostatku finančních prostředků objednatele ať vlastních či 
dotačních.  
 
16.2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv po předání staveniště 
z důvodů vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení, pozdržení či neposkytnutí 
financování z rozpočtu objednatele či dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli 
žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

16.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle čl. 3 odst. 1 o více 

než 5 pracovních dní; 
b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady 

vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným 
způsobem ani do 10 dnů ode dne doručení upozornění objednatele; 

c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla na dobu 
více než 5 pracovních dnů; 

d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; 
e) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
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f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené 
v této smlouvě; 

g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní 
práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené 
objednatelem; 

h) v ostatních případech, uvedených v této smlouvě. 

16.4. Odstoupení musí být písemné a musí být doručené zhotoviteli. Účinky odstoupení 
nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele 
týkající se záruky na jím provedenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a 
smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

16.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu 
přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody 
vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy 
tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení do smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 

16.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu plnění díla provést kontrolu plnění díla, 
přičemž zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit.  

16.7. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností veřejného zadavatele, tj. 
zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od ukončení finančního plnění dle této 
smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším 
oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. 

16.8. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

16.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné 
zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami 
smlouvy, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho 
subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a 
dalších identifikačních údajů. 

17. Závěrečná ujednání 

17.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a podle zákona. 
Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. 
 
17.2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet 
zhotovitele a příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů. 
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17.3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě 
potvrzenými oběma smluvními stranami.  
 
17.4. Mimo ujednání této smlouvy platí Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
 
17.5. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, budou řešeny právní cestou u 
příslušných soudů. Platí české právo platné v České republice. 

 

V Trhových Svinech dne           V Českých Budějovicích dne               

 

   

 

 

     

……………………….……………     ……………………………..… 
za objednatele    za zhotovitele 
Ing. David Štojdl    Ing. Pavel Vrba 
starosta   ředitel závodu České Budějovice 
    EUROVIA CS, a.s.
 
 
 
Přílohy: 

č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele 

č. 2 – Seznam poddodavatelů 

 
 
  
 



Odbytová cena: 6 108 244,06
OC+DPH: 7 390 975,31

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 MK Budovatelská - km 0,230 63 - 0,615 5ř 2 3ř2 162,01 502 354,02 2 Řř4 516,03
102 Chodníky, vjezdy a zelené plochy Ř6Ř 455,61 1Ř2 375,6Ř 1 050 Ř31,2ř
103 MK Budovatelská - km 0,000 000 - 0,230 63 1 623 54ř,34 340 ř45,36 1 ř64 4ř4,70
110 Dopravně inženýrské opatĜení 115 015,00 24 153,15 13ř 16Ř,15
301 Obnova stávající kanalizace 26ř 503,ř0 56 5ř5,Ř2 326 0řř,72
302 Obnova stávajícího vodovodu Ř3ř 55Ř,20 176 307,22 1 015 Ř65,42

Soupis objektů s DPH
Stavba: 504 - 2023 - Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny
Varianta: Zě - Základní Ĝešení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 101 Ň ňřŇ 16Ň,01
Rozpočet: MK Budovatelská - km 0,230 63 - 0,615 59

Jednotková Celkem
1 Ň ň 4 5 6 ř 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 86 095,00
1 01410Ň POPLůTKY Zů SKLÁDKU T 16ř,100 450,00 76 0ř5,00

uložení nevhodných materiálĤ na skládce 
bude fakturováno dle skutečnČ uložených tun na skládce
dle přehledu odpadů: 169,1=169,1000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

Ň 0ň100 ZůěÍZENÍ STůVENIŠTċ - ZěÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
včetnČ úklidu okolních ploch po dokončení stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na poĜízení Ěevent. pronájemě, provozování, 
1 Zemní práce 286 659,39

ň 11ň15ň ODSTRůNċNÍ KRYTU ZPEVNċNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO ňKM Mň ň,750 1 ň50,00 5 06Ň,50

oprava parkovacích zálivů: 25*0,15=3,7500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

4 11ňňňň ODSTRůN PODKL ZPEVNċNÝCH PLOCH S ůSFůLT POJIVEM, ODVOZ DO ňKM Mň 54,Ň00 1 001,Ň0 54 Ň65,04
položka se souhlasem investora 
lokální sanace Ěmax. 40 % plochyě
odtěžení / frézování 
(2710*0,4)*0,05=54,2000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

5 11ňňňB ODSTRůNċNÍ PODKLůDU ZPEVNċNÝCH PLOCH S ůSFůLT POJIVEM - DOPRůVů tkm ň 5Ř5,600 Ň,7Ř ř ř67,ř7
položka se souhlasem investora 
odvoz ZůS-Tň na skládku ĚnapĜ.Lišov do Ň7 kmě
132,8*27=3 585,6000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

6 11ň5Ňň ODSTRůNċNÍ CHODNÍKOVÝCH ů SILNIČNÍCH OBRUBNÍKģ BETONOVÝCH, M 4ŘŇ,000 1Ň5,00 60 Ň50,00
odvoz na skládku 
včetnČ odstranČní bet. lože a urovnání terénu pro osazení nových obrub
celková dl. výměny obrub: 482=482,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

7 11ň7Ňň FRÉZOVÁNÍ ZPEVNċNÝCH PLOCH ůSFůLTOVÝCH, ODVOZ DO ňKM Mň Ň16,Ř00 5řŘ,Ň0 1Ňř 6Řř,76
frézování stáv. povrchu vozovky - prĤm.tl. Ř0 mm Ěselektivní frézování 60 + Ň0 mmě 
odvoz do skladu MČÚ Trhové Sviny 
ZůS-T1 - materiál bude ponechán MČstu Trhové Sviny 
ZůS-Tň - odvoz na skládku
2710*0,06=162,6000 [A] 
2710*0,02=54,2000 [B] 
 
Celkem: A+B=216,8000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

Ř 11ň7ŇB FRÉZOVÁNÍ ZPEVNċNÝCH PLOCH ůSFůLTOVÝCH - DOPRůVů tkm Ň řŇ6,Ř00 ř,ň7 Ň7 4Ň4,1Ň
odvoz ZůS-Tň na skládku ĚnapĜ.Lišov do Ň7 kmě
108,4*27=2 926,8000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

5 Komunikace 1 529 888,62
ř 57ŇŇ1ň SPOJOVůCÍ POSTěIK Z EMULZE DO 0,5KG/MŇ MŇ 6 775,000 1Ň,10 Ř1 ř77,50

položka se souhlasem investora
PS C 0,4 kg/m2: 2710/0,4=6 775,0000 [A]
- dodání všech pĜedepsaných materiálĤ pro postĜiky v pĜedepsaném množství 
- provedení dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

10 57ŇŇ14 SPOJOVůCÍ POSTěIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/MŇ MŇ 5 4Ň0,000 14,40 7Ř 04Ř,00

PS CP 0,5 kg/m2: 2710=2 710,0000 [A] 
PS CP 0,4 kg/m2: 2710=2 710,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=5 420,0000 [C]
- dodání všech pĜedepsaných materiálĤ pro postĜiky v pĜedepsaném množství 
- provedení dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMěÍŽOVINY MŇ 1 0Ř4,000 65,00 70 460,00
pro lokální sanace Ěviz diagnostický prĤzkumě 
viz postup prací, odst.ň.d 
skelná samolepicí mĜíž s min. tahovou pevností oboustrannČ 100 / 100 kN a 
2710*0,4=1 084,0000 [A]
- dodání geomĜíže v požadované kvalitČ a v množství včetnČ pĜesahĤ ĚpĜesahy 
započteny v jednotkové cenČě  
- očištČní podkladu  

1Ň 574ů44 ůSFůLTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ůCO 11+, 11S TL. 50MM MŇ Ň 710,000 Ň4Ř,66 67ň Ř6Ř,60
ůCO 11 + ĚPMB 45/Ř0-65ě  tl. 50 mm
2710=2 710,0000 [A]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 

1ň 5774ůE VRSTVY PRO OBNOVU ů OPRůVY Z ůSF BETONU ůCO 11+, 11S Mň Ř1,ň00 4 0ň5,ŘŘ ňŇŘ 117,04
ůCO 11+ Ě50-70ě prĤm.tl.ň0 mm
2710*0,03=81,3000 [A]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 
proužkĤ, odvodĖovačĤ, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postĜiky, nátČry 

14 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU ů OPRůVY Z ůSF BETONU ůCP 16+, 16S Mň 54,Ň00 4 Ň1ř,ŇŘ ŇŇŘ 6Ř4,řŘ
položka se souhlasem investora 
ůCP 16+ prĤm.tl.50 mm
lokální sanace (max. 40 % plochy) 
2710*0,4*0,05=54,2000 [A]

Množství Cena

504 - 2023
101

PoĜ. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 
proužkĤ, odvodĖovačĤ, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postĜiky, nátČry 

15 5Ř11ň4 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TL. DO 150MM MŇ Ň5,000 Ň 700,00 67 500,00

oprava parkovacích zálivů: 25=25,0000 [A]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu a zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetnČ pĜedepsané výztuže 
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 7ň 61Ňň-1 

16 5Řř10 VÝPLĕ SPůR ůSFůLTEM M 14,500 Ř5,00 1 ŇňŇ,50
v místech napojení
14,5=14,5000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku pĜedepsaného materiálu  
- vyčištČní a výplĖ spar tímto materiálem

8 Potrubí 242 500,00
17 ŘřřŇ1 VÝŠKOVÁ ÚPRůVů POKLOPģ KUS 0,000 6 500,00 0,00

kompletní provedení umístČní stávajících šachet do nivelety nového povrchu 
včetnČ pĜípadné úpravy šachet
součástí S.O.301
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

1Ř ŘřřŇŇ VÝŠKOVÁ ÚPRůVů MěÍŽÍ KUS 1ř,000 6 500,00 1Ňň 500,00
kompletní provedení umístČní stávajících mĜíží uličních vpustí do nivelety nového 
povrchu 
19=19,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

1ř ŘřřŇň VÝŠKOVÁ ÚPRůVů KRYCÍCH HRNCģ KUS ň4,000 ň 500,00 11ř 000,00
kompletní provedení umístČní stávajících, hrncĤ, atd. do nivelety nového povrchu 
v pĜípadČ poškození výmČna za nové
34=34,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

9 Ostatní konstrukce a práce 247 019,00
Ň0 ř17ŇŇ4 SILNIČNÍ ů CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 150MM M 541,000 401,50 Ň17 Ň11,50

nové silniční obrubníky, včetnČ bet.lože a boční opČry 
klasické, nájezdové, rampové, pĜechodové, obloukové
celková dl. nových obrub: 482+59=541,0000 [A] 
u zaoblení parkovacích zálivů budou použity obloukové obruby
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací 
dokumentací 

Ň1 ř17Ř1 VÝŠKOVÁ ÚPRůVů OBRUBNÍKģ BETONOVÝCH M 4,000 ňŇ5,00 1 ň00,00
v místech napojení nových
4=4,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištČní, manipulaci, nové 

ŇŇ ř1ř11Ň ěEZÁNÍ ůSFůLTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 14,500 Ř5,00 1 ŇňŇ,50
v místech napojení
7,5+7=14,5000 [A]
položka zahrnuje Ĝezání vozovkové vrstvy v pĜedepsané tloušĢce, včetnČ spotĜeby 

Ňň ř1ř1Ň4 ěEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO Ň00MM M 104,000 145,00 15 0Ř0,00
zaĜíznutí pro opravu stáv. parkovacích zálivĤ
(39+13)*2=104,0000 [A]
položka zahrnuje Ĝezání vozovkové vrstvy v pĜedepsané tloušĢce, včetnČ spotĜeby 

Ň4 řňŘ0Ř OČIŠTċNÍ VOZOVEK ZůMETENÍM MŇ Ň 710,000 4,50 1Ň 1ř5,00

2710=2 710,0000 [A]
položka zahrnuje očištČní pĜedepsaným zpĤsobem včetnČ odklizení vzniklého odpadu



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 10Ň Ř6Ř 455,61
Rozpočet: Chodníky, vjezdy a zelené plochy

Jednotková Celkem
1 Ň ň 4 5 6 ř 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 86 780,00
1 01410Ň POPLůTKY Zů SKLÁDKU T 445,Ň00 150,00 66 7Ř0,00

uložení nevhodných materiálĤ na skládce 
bude fakturováno dle skutečnČ uložených tun na skládce
dle přehledu odpadů: 445,2=445,2000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

Ň 0Ň7ň0 POMOC PRÁCE ZěÍZ NEBO ZůJIŠġ OCHRůNU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení pĜed zahájením stavebních prací
platí pro celou stavbu
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zaĜízeními

ň 0Ňř11 OSTůTNÍ POŽůDůVKY - GEODETICKÉ ZůMċěENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
geodetické zamČĜení skutečného stavu po dokončení stavby ĚpĜedání investorovi 
platí pro celou stavbu
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 206 819,07
4 11ň15ň ODSTRůNċNÍ KRYTU ZPEVNċNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO ňKM Mň 4,ř50 1 ň50,00 6 6ŘŇ,50

stáv. bet. plochy (vjezdy, části chodníku, atd.) 
((8+6)*0,15)+(4*1,5*0,15)+(13*0,15)=4,9500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

5 11ňň5ň ODSTRůN PODKLůDU ZPEVNċNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO ňKM Mň Ň7,5Ň5 1 ň50,00 ň7 15Ř,75

podklad stáv. chodníku: 367*0,075=27,5250 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

6 11ň4ňň ODSTRůN KRYTU ZPEVNċNÝCH PLOCH S ůSFůLT POJIVEM VČET PODKLůDU, Mň ň,ňř0 1 1řŇ,Ň5 4 041,7ň

vjezd v km 0,012 vpravo: 4,0*0,15=0,6000 [A] 
asfalt.chodník v km 0,052 vlevo: 17*0,15=2,5500 [B] 
vjezd v km 0,235 vlevo: 3*0,08=0,2400 [C] 
 
Celkem: A+B+C=3,3900 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

7 11ň4Řň ODSTRůNċNÍ KRYTU ZPEVNċNÝCH PLOCH Z DLůŽDIC VČETNċ PODKLůDU, Mň Ňň,ŘŘ0 řŘ5,00 Ňň 5Ň1,Ř0
o pĜípadném ponechání nerozbitých dlažeb rozhodne investor
stáv. povrch chodníku - dlažba: 367*prům. tl. 0,06=22,0200 [A] 
stáv. vjezdy: 31*0,06=1,8600 [B] 
 
Celkem: A+B=23,8800 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

Ř 11ň5Ňň ODSTRůNċNÍ CHODNÍKOVÝCH ů SILNIČNÍCH OBRUBNÍKģ BETONOVÝCH, M Ň55,000 1Ň5,00 ň1 Ř75,00
odvoz na skládku 
včetnČ odstranČní bet. lože a urovnání terénu pro osazení nových obrub
celková dl. výměny obrub v místě opravy chodníku: 242=242,0000 [A] 
u přechodu pro chodce: 13=13,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=255,0000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

ř 11ň7Ňň FRÉZOVÁNÍ ZPEVNċNÝCH PLOCH ůSFůLTOVÝCH, ODVOZ DO ňKM Mň 0,150 1 Ř50,00 Ň77,50

3*0,05=0,1500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

10 1Ňň7ňň ODKOP PRO SPOD STůVBU SILNIC ů ŽELEZNIC Tě. I, ODVOZ DO ňKM Mň 1ňň,050 ň6ň,11 4Ř ň11,7ř

pro nové konstrukce chodníku a vjezdů 
(367*0,24)+(31*0,31)+(6*0,22)+(92*0,37)=133,0500 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vč. klimatických opatĜení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vč. jejich 
dočasného zajištČní 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod. 
- pĜíplatek za lepivost 
- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech Ěfiguráchě 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy Ěviz 
ustanovení k pol. 1151,Ňě 
- potĜebné snížení hladiny podzemní vody 
- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a pĜesvah. svahĤ do konečného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek 
- pažení, vzepĜení a rozepĜení vč. pĜepažování Ěvyjma štČtových stČně 
- úpravu, ochranu a očištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ 
- zhutnČní podloží, pĜípadnČ i svahĤ vč. svahování 
- zĜízení stupĖĤ v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zĜízena samostatná 
položka 
- udržování výkopištČ a jeho ochrana proti vodČ 

11 1ŘŇ14 ÚPRůVů POVRCHģ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,Ň5M MŇ ňřŇ,500 15,00 5 ŘŘ7,50

zelené plochy podél nových obrub (včetně potřebného materiálu) 
(1027-242)*0,5=392,5000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílĤ terénu

1Ň 1ŘŇ41 ZůLOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM MŇ ňřŇ,500 1Ň5,00 4ř 06Ň,50

zelené plochy podél nových obrub 
392,5=392,5000 [A]
Zahrnuje dodání pĜedepsané travní smČsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

4 Vodorovné konstrukce 10 912,50
1ň 45111ů PODKL ů VÝPLĕ VRSTVY Z DÍLCģ BETON DO CŇ0/Ň5 Mň Ň,Ň50 4 Ř50,00 10 ř1Ň,50

bet. vyrovnávky ploch mezi novou obrubou a stáv. dlažbou a betonem 
9*prům. tl.0,25=2,2500 [A]

Množství Cena

504 - 2023
102

PoĜ. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetnČ komplexní technologie výroby a montáže dílcĤ, ošetĜení a 
ochrana dílcĤ, 
- u dílcĤ železobetonových a pĜedpjatých veškerá výztuž, pĜípadnČ i tuhé kovové prvky 
a závČsná oka, 
- úpravy a zaĜízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílcĤ, včetnČ doplĖkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbČ včetnČ montážních zaĜízení, plošin a prahĤ a pod., 
- výplĖ, tČsnČní a tmelení spár a spojĤ, 
- očištČní a ošetĜení úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílcĤ, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpĤsobem, 

5 Komunikace 401 216,54
14 56ňň1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL. DO 50MM MŇ ňŘ7,000 61,71 Ňň ŘŘ1,77

ŠDa 0/ňŇ
doplnění konstrukce chodníku: 220+115+52=387,0000 [A]
- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postĜiky, nátČry

15 56ňň5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL. DO Ň50MM MŇ 1ŇŘ,000 ň0Ř,55 ňř 4ř4,40
ŠDb 0/6ň
nové vjezdy: 128=128,0000 [A]
- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postĜiky, nátČry

16 574ů44 ůSFůLTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ůCO 11+, 11S TL. 50MM MŇ ň,000 Ň01,7ř 605,ň7

3=3,0000 [A]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 

17 5Ř11ň4 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TL. DO 150MM MŇ 11,000 Ň 700,00 Ňř 700,00

vyrovnání stáv. rozjezdů: 11=11,0000 [A]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu a zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetnČ pĜedepsané výztuže 
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 7ň 61Ňň-1 

1Ř 5ŘŇ611 KRYTY Z BETON DLůŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KůM MŇ Ňň7,500 4ř4,00 117 ňŇ5,00
včetnČ lože HDK 4/Ř tl. 40 mm
chodník (mimo vjezdy): 220+17+0,5=237,5000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitČ, dodání materiálu pro pĜedepsané  
lože v tloušĢce pĜedepsané dokumentací a pro pĜedepsanou výplĖ spar 
- očištČní podkladu 
- uložení dlažby dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu včetnČ pĜedepsané 
podkladní vrstvy a pĜedepsané výplnČ spar 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 

1ř 5ŘŇ61Ň KRYTY Z BETON DLůŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL Ř0MM DO LOŽE Z KůM MŇ Ň50,000 561,00 140 Ň50,00
včetnČ lože HDK 4/Ř tl. 40 mm
chodník (v místě vjezdů): 115=115,0000 [A] 
vjezdy (v zeleni): 128=128,0000 [B] 
doplnění ve stáv. vjezdech: 7=7,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=250,0000 [D]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitČ, dodání materiálu pro pĜedepsané  
lože v tloušĢce pĜedepsané dokumentací a pro pĜedepsanou výplĖ spar 
- očištČní podkladu 
- uložení dlažby dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu včetnČ pĜedepsané 
podkladní vrstvy a pĜedepsané výplnČ spar 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 

Ň0 5ŘŇ61Ř KRYTY Z BETON DLůŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL Ř0MM DO LOŽE Z MŇ 5Ň,000 6ň5,00 ňň 0Ň0,00
včetnČ lože HDK 4/Ř tl. 40 mm
chodník (varovné pásy): 52=52,0000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitČ, dodání materiálu pro pĜedepsané  
lože v tloušĢce pĜedepsané dokumentací a pro pĜedepsanou výplĖ spar 
- očištČní podkladu 
- uložení dlažby dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu včetnČ pĜedepsané 
podkladní vrstvy a pĜedepsané výplnČ spar 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 

Ň1 5Ř7Ň05 PěEDLÁŽDċNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLůŽDIC MŇ 1Ř,000 ňŘ5,00 6 řň0,00
včetnČ lože HDK 4/Ř tl. 40 mm
stáv. chodníky v místě nových obrub: 18=18,0000 [A]
- pod pojmem *pĜedláždČní* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu Ěbez dodávky novéhoě 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem Ěnakládání, doprava, složení, 
očištČníě 

ŇŇ 5Ř7Ň06 PěEDLÁŽDċNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLůŽDIC SE ZÁMKEM MŇ Ň6,000 ňŘ5,00 10 010,00
včetnČ lože HDK 4/Ř tl. 40 mm
úprava napojení stáv. vjezdů: 26=26,0000 [A]
- pod pojmem *pĜedláždČní* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu Ěbez dodávky novéhoě 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem Ěnakládání, doprava, složení, 
očištČníě 

9 Ostatní konstrukce a práce 162 727,50
Ňň ř15111 VODOROVNÉ DOPRůVNÍ ZNůČENÍ BůRVOU HLůDKÉ - DODÁVKů ů POKLÁDKů MŇ 14,000 150,00 Ň 100,00

obnova V7a: 14=14,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátČrového materiálu ĚmČĜí se pouze natíraná plochaě 
- pĜedznačení a reflexní úpravu

Ň4 ř17Ň1Ň ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě Ř0MM M 1ň5,000 ň0Ř,75 41 6Ř1,Ň5
nové záhonové obrubníky pro ohraničení vjezdĤ a rozhraní chodníku a soukr. 
dláždČných ploch 
celková dl. 135=135,0000 [A]



Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací 
dokumentací 

Ň5 ř17ŇŇ4 SILNIČNÍ ů CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 150MM M ŇŘŇ,500 401,50 11ň 4Ňň,75
nové silniční obrubníky, včetnČ bet.lože a boční opČry 
klasické, nájezdové, rampové, pĜechodové, obloukové
celková dl. nových obrub podél chodníku: 242=242,0000 [A] 
doplnění obrub - vjezdy: 27,5=27,5000 [B] 
podél parkoviště: 13=13,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=282,5000 [D]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací 
dokumentací 

Ň6 ř17Ř1 VÝŠKOVÁ ÚPRůVů OBRUBNÍKģ BETONOVÝCH M Ň,000 ňŇ5,00 650,00
v místech napojení nových
2=2,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištČní, manipulaci, nové 

Ň7 ř1ř11Ň ěEZÁNÍ ůSFůLTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 7,000 Ř5,00 5ř5,00

7=7,0000 [A]
položka zahrnuje Ĝezání vozovkové vrstvy v pĜedepsané tloušĢce, včetnČ spotĜeby 

ŇŘ ř1ř1Ň4 ěEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO Ň00MM M Ňř,500 145,00 4 Ň77,50

stáv. bet. plochy: 20,5=20,5000 [A] 
pro úpravu pruhu mezi MK a parkovištěm: 9=9,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=29,5000 [C]
položka zahrnuje Ĝezání vozovkové vrstvy v pĜedepsané tloušĢce, včetnČ spotĜeby 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 10ň 1 6Ňň 54ř,ň4
Rozpočet: MK Budovatelská - km 0,000 000 - 0,230 63

Jednotková Celkem
1 Ň ň 4 5 6 ř 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 62 740,00
1 01410Ň POPLůTKY Zů SKLÁDKU T 117,Ň00 450,00 5Ň 740,00

uložení nevhodných materiálĤ na skládce 
bude fakturováno dle skutečnČ uložených tun na skládce
dle přehledu odpadů: 117,2=117,2000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

Ň 0ň100 ZůěÍZENÍ STůVENIŠTċ - ZěÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
včetnČ úklidu okolních ploch po dokončení stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na poĜízení Ěevent. pronájemě, provozování, 
1 Zemní práce 217 359,91

ň 11ň15ň ODSTRůNċNÍ KRYTU ZPEVNċNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO ňKM Mň Ř,400 1 ň50,00 11 ň40,00

oprava parkovacích zálivů: 56*0,15=8,4000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

4 11ňňňň ODSTRůN PODKL ZPEVNċNÝCH PLOCH S ůSFůLT POJIVEM, ODVOZ DO ňKM Mň ňŇ,600 1 001,Ň0 ňŇ 6ňř,1Ň
položka se souhlasem investora 
lokální sanace Ěmax. 40 % plochyě
odtěžení / frézování 
(1630*0,4)*0,05=32,6000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

5 11ňňňB ODSTRůNċNÍ PODKLůDU ZPEVNċNÝCH PLOCH S ůSFůLT POJIVEM - DOPRůVů tkm Ň 157,ň00 Ň,7Ř 5 řř7,Ňř
položka se souhlasem investora 
odvoz ZůS-Tň na skládku ĚnapĜ.Lišov do Ň7 kmě
79,9*27=2 157,3000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

6 11ň5Ňň ODSTRůNċNÍ CHODNÍKOVÝCH ů SILNIČNÍCH OBRUBNÍKģ BETONOVÝCH, M ň0ň,000 1Ň5,00 ň7 Ř75,00
odvoz na skládku 
včetnČ odstranČní bet. lože a urovnání terénu pro osazení nových obrub
celková dl. výměny obrub: 303=303,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

7 11ň7Ňň FRÉZOVÁNÍ ZPEVNċNÝCH PLOCH ůSFůLTOVÝCH, ODVOZ DO ňKM Mň 1ň5,Ň50 Řň5,5ř 11ň 01ň,55
frézování stáv. povrchu vozovky - prĤm.tl. Ř0 mm Ěselektivní frézování 60, resp.50 + Ň0 
mmě 
odvoz do skladu MČÚ Trhové Sviny 
ZůS-T1 - materiál bude ponechán MČstu Trhové Sviny 
1630*0,06=97,8000 [A] 
1630*0,02=32,6000 [B] 
rozjezdy MK: 97*0,05=4,8500 [C] 
 
Celkem: A+B+C=135,2500 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

Ř 11ň7ŇB FRÉZOVÁNÍ ZPEVNċNÝCH PLOCH ůSFůLTOVÝCH - DOPRůVů tkm 1 760,400 ř,ň7 16 4ř4,ř5
odvoz ZůS-Tň na skládku ĚnapĜ.Lišov do Ň7 kmě
65,2*27=1 760,4000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

5 Komunikace 1 060 582,18
ř 57ŇŇ1ň SPOJOVůCÍ POSTěIK Z EMULZE DO 0,5KG/MŇ MŇ 4 075,000 1Ň,10 4ř ň07,50

položka se souhlasem investora
PS C 0,4 kg/m2: 1630/0,4=4 075,0000 [A]
- dodání všech pĜedepsaných materiálĤ pro postĜiky v pĜedepsaném množství 
- provedení dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

10 57ŇŇ14 SPOJOVůCÍ POSTěIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/MŇ MŇ ň ň57,000 14,40 4Ř ň40,Ř0

PS CP 0,5 kg/m2: 1630=1 630,0000 [A] 
PS CP 0,4 kg/m2: 1630=1 630,0000 [B] 
rozjezdy MK (PS CP 0,4 kg/m2): 97=97,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=3 357,0000 [D]
- dodání všech pĜedepsaných materiálĤ pro postĜiky v pĜedepsaném množství 
- provedení dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMěÍŽOVINY MŇ 65Ň,000 65,00 4Ň ňŘ0,00
pro lokální sanace Ěviz diagnostický prĤzkumě 
viz postup prací, odst.ň.d 
skelná samolepicí mĜíž s min. tahovou pevností oboustrannČ 100 / 100 kN a 
1630*0,4=652,0000 [A]
- dodání geomĜíže v požadované kvalitČ a v množství včetnČ pĜesahĤ ĚpĜesahy 
započteny v jednotkové cenČě  
- očištČní podkladu  

1Ň 574ů44 ůSFůLTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ůCO 11+, 11S TL. 50MM MŇ 1 7Ň7,000 Ň4Ř,66 4Ňř 4ň5,ŘŇ
ůCO 11 + ĚPMB 45/Ř0-65ě  tl. 50 mm
1630=1 630,0000 [A] 
rozjezdy MK: 97=97,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=1 727,0000 [C]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 

1ň 5774ůE VRSTVY PRO OBNOVU ů OPRůVY Z ůSF BETONU ůCO 11+, 11S Mň 4Ř,ř00 4 0ň5,ŘŘ 1ř7 ň54,5ň
ůCO 11+ Ě50-70ě prĤm.tl.ň0 mm
1630*0,03=48,9000 [A]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 
proužkĤ, odvodĖovačĤ, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postĜiky, nátČry 

14 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU ů OPRůVY Z ůSF BETONU ůCP 16+, 16S Mň ňŇ,600 4 Ň1ř,ŇŘ 1ň7 54Ř,5ň
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položka se souhlasem investora 
ůCP 16+ prĤm.tl.50 mm
lokální sanace (max. 40 % plochy) 
1630*0,4*0,05=32,6000 [A]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníkĤ, dilatačních zaĜízení, odvodĖovacích 
proužkĤ, odvodĖovačĤ, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postĜiky, nátČry 

15 5Ř11ň4 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TL. DO 150MM MŇ 56,000 Ň 700,00 151 Ň00,00

oprava parkovacích zálivů: 56=56,0000 [A]
- dodání smČsi v požadované kvalitČ 
- očištČní podkladu 
- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu a zhutnČní vrstvy v 
pĜedepsané tloušĢce 
- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, včetnČ pracovních 
spar a spojĤ 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetnČ pĜedepsané výztuže 
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 7ň 61Ňň-1 

16 5Řř10 VÝPLĕ SPůR ůSFůLTEM M 5ř,000 Ř5,00 5 015,00
v místech napojení
59=59,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku pĜedepsaného materiálu  
- vyčištČní a výplĖ spar tímto materiálem

8 Potrubí 64 000,00
17 ŘřřŇ1 VÝŠKOVÁ ÚPRůVů POKLOPģ KUS 0,000 6 500,00 0,00

kompletní provedení umístČní stávajících šachet do nivelety nového povrchu 
včetnČ pĜípadné úpravy šachet
součástí S.O.301
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

1Ř ŘřřŇŇ VÝŠKOVÁ ÚPRůVů MěÍŽÍ KUS 5,000 6 500,00 ňŇ 500,00
kompletní provedení umístČní stávajících mĜíží uličních vpustí do nivelety nového 
povrchu 
5=5,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

1ř ŘřřŇň VÝŠKOVÁ ÚPRůVů KRYCÍCH HRNCģ KUS ř,000 ň 500,00 ň1 500,00
kompletní provedení umístČní stávajících, hrncĤ, atd. do nivelety nového povrchu 
v pĜípadČ poškození výmČna za nové
9=9,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

9 Ostatní konstrukce a práce 218 867,25
Ň0 ř17ŇŇ4 SILNIČNÍ ů CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 150MM M 4ň1,500 401,50 17ň Ň47,Ň5

nové silniční obrubníky, včetnČ bet.lože a boční opČry 
klasické, nájezdové, rampové, pĜechodové, obloukové
celková dl. nových obrub: 303+128,5=431,5000 [A] 
u zaoblení parkovacích zálivů budou použity obloukové obruby
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací 
dokumentací 

Ň1 ř17Ř1 VÝŠKOVÁ ÚPRůVů OBRUBNÍKģ BETONOVÝCH M 6,000 ňŇ5,00 1 ř50,00
v místech napojení nových
6=6,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištČní, manipulaci, nové 

ŇŇ ř1ř11Ň ěEZÁNÍ ůSFůLTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 5ř,000 Ř5,00 5 015,00
v místech napojení
59=59,0000 [A]
položka zahrnuje Ĝezání vozovkové vrstvy v pĜedepsané tloušĢce, včetnČ spotĜeby 

Ňň ř1ř1Ň4 ěEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO Ň00MM M Ň16,000 145,00 ň1 ňŇ0,00
zaĜíznutí pro opravu stáv. parkovacích zálivĤ
(22+30+23+33)*2=216,0000 [A]
položka zahrnuje Ĝezání vozovkové vrstvy v pĜedepsané tloušĢce, včetnČ spotĜeby 

Ň4 řňŘ0Ř OČIŠTċNÍ VOZOVEK ZůMETENÍM MŇ 1 6ň0,000 4,50 7 ňň5,00

1630=1 630,0000 [A]
položka zahrnuje očištČní pĜedepsaným zpĤsobem včetnČ odklizení vzniklého odpadu



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny 110 115 015,00
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření

Jednotková Celkem
1 Ň ň 4 5 6 ř 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 20 000,00
1 0Ň7Ň0 01 POMOC PRÁCE ZěÍZ NEBO ZůJIŠġ REGULůCI ů OCHRůNU DOPRůVY KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

položka zahrnuje stanovení DIO ODaSH Ědle návrhu č.pĜílohy - 5.DIOě 
v pĜípadČ zmČny pracovního postupu navržení nového DIO včetnČ projednání s Policií 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zaĜízeními
Ň 0Ň7Ň0 0Ň POMOC PRÁCE ZěÍZ NEBO ZůJIŠġ REGULůCI ů OCHRůNU DOPRůVY KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

údržba pĜechodného dopravního značení po celou dobu stavby ĚvčetnČ pĜípadného 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zaĜízeními
9 Ostatní konstrukce a práce 95 015,00

ň ř1400 DOČůSNÉ ZůKRYTÍ STÁVůJÍCÍCH DOPRůVNÍCH ZNůČEK KUS 5,000 50,00 Ň50,00
po dobu stavby
S.O.101: 2=2,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 3=3,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=5,0000 [D]
zahrnuje zakrytí dočasnČ neplatných svislých dopravních značek Ěnebo jejich částíě 

4 ř141ňŇ DOPRůVNÍ ZNůČKY ZÁKLůDNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE Tě Ň - MONTÁŽ S KUS řŘ,000 100,00 ř Ř00,00

S.O.101: 34=34,0000 [A] 
S.O.102: 15=15,0000 [B] 
S.O.103: 49=49,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=98,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místČ určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

5 ř141ňň DOPRůVNÍ ZNůČKY ZÁKLůDNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE Tě Ň - DEMONTÁŽ KUS řŘ,000 50,00 4 ř00,00

S.O.101: 34=34,0000 [A] 
S.O.102: 15=15,0000 [B] 
S.O.103: 49=49,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=98,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranČní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

6 ř141ňř DOPRůV ZNůČKY ZÁKLůD VEL OCEL FÓLIE Tě Ň - NÁJEMNÉ KSDEN Ň 05Ř,000 15,00 ň0 Ř70,00
odhadem Ň1 dnĤ/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnĤ stavby
S.O.101: 34*21=714,0000 [A] 
S.O.102: 15*21=315,0000 [B] 
S.O.103: 49*21=1 029,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=2 058,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zaĜízení, počet jednotek je 

7 ř144ňŇ DOPRůVNÍ ZNůČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE Tě Ň - MONTÁŽ S KUS Ňň,000 100,00 Ň ň00,00

S.O.101: 9=9,0000 [A] 
S.O.102: 4=4,0000 [B] 
S.O.103: 10=10,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=23,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místČ určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

Ř ř144ňň DOPRůVNÍ ZNůČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE Tě Ň - DEMONTÁŽ KUS Ňň,000 50,00 1 150,00

S.O.101: 9=9,0000 [A] 
S.O.102: 4=4,0000 [B] 
S.O.103: 10=10,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=23,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranČní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

ř ř144ňř DOPRůV ZNůČKY 100X150CM OCEL FÓLIE Tě Ň - NÁJEMNÉ KSDEN 60ř,000 15,00 ř 1ň5,00
odhadem Ň1 dnĤ/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnĤ stavby
S.O.101: (9*21)+(9*7)=252,0000 [A] 
S.O.102: (4*21)+(4*7)=112,0000 [B] 
S.O.103: (10*21)+(5*7)=245,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=609,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zaĜízení, počet jednotek je 

10 ř14ř5Ň SLOUPKY ů STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJůN MONT S PěESUN KUS 1ň0,000 ň0,00 ň ř00,00

S.O.101: 46=46,0000 [A] 
S.O.102: 18=18,0000 [B] 
S.O.103: 66=66,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=130,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaného zaĜízení z dočasné skládky 
- osazení a montáž zaĜízení na místČ určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevĖovacího zaĜízení

11 ř14ř5ň SLOUPKY ů STOJKY DZ Z JÄKL PROFILģ PRO OCEL STOJůN DEMONTÁŽ KUS 1ň0,000 Ň0,00 Ň 600,00

S.O.101: 46=46,0000 [A] 
S.O.102: 18=18,0000 [B] 
S.O.103: 66=66,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=130,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranČní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
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1Ň ř14ř5ř SLOUP ů STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJůN NÁJEMNÉ KSDEN Ň ř1Ň,000 1,00 Ň ř1Ň,00
odhadem Ň1 dnĤ/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnĤ stavby
S.O.101: (46*21)+(8*7)=1 022,0000 [A] 
S.O.102: (18*21)+(8*7)=434,0000 [B] 
S.O.103: (66*21)+(10*7)=1 456,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=2 912,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zaĜízení. Počet mČrných 

1ň ř1611Ň DOPRůV SVċTLO VÝSTRůŽ SůMOSTůTNÉ - MONTÁŽ S PěESUNEM KUS 5,000 100,00 500,00

S.O.101: 2=2,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 3=3,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=5,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- pĜemístČní zaĜízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místČ určeném 
projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusĤ, 

14 ř1611ň DOPRůV SVċTLO VÝSTRůŽ SůMOSTůTNÉ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 50,00 Ň50,00

S.O.101: 2=2,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 3=3,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=5,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranČní, demontáž a odklizení zaĜízení s odvozem na pĜedepsané 

15 ř1611ř DOPRůV SVċTLO VÝSTRůŽ SůMOSTůTNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 105,000 Ň0,00 Ň 100,00
odhadem Ň1 dnĤ/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnĤ stavby
S.O.101: 2*21=42,0000 [A] 
S.O.102: 0*21=0,0000 [B] 
S.O.103: 3*21=63,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=105,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zaĜízení. Počet mČrných jednotek se určí jako 

16 ř16ňŇŇ DOPRůVNÍ ZÁBRůNY ZŇ S FÓLIÍ Tě Ň - MONTÁŽ S PěESUNEM KUS 10,000 100,00 1 000,00

S.O.101: 3=3,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 7=7,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=10,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- pĜemístČní zaĜízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místČ určeném 
projektem 

17 ř16ňŇň DOPRůVNÍ ZÁBRůNY ZŇ S FÓLIÍ Tě Ň - DEMONTÁŽ KUS 10,000 50,00 500,00

S.O.101: 3=3,0000 [A] 
S.O.102: 0=0,0000 [B] 
S.O.103: 7=7,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=10,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranČní, demontáž a odklizení zaĜízení s odvozem na pĜedepsané 

1Ř ř16ňŇř DOPRůVNÍ ZÁBRůNY ZŇ S FÓLIÍ Tě Ň - NÁJEMNÉ KSDEN Ň10,000 15,00 ň 150,00
odhadem Ň1 dnĤ/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnĤ stavby
S.O.101: 3*21=63,0000 [A] 
S.O.102: 0*21=0,0000 [B] 
S.O.103: 7*21=147,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=210,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zaĜízení. Počet mČrných jednotek se určí jako 

1ř ř16ň6Ň SMċROVůCÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ Tě Ň - MONTÁŽ S PěESUNEM KUS 1Ň,000 100,00 1 Ň00,00

S.O.101: 0=0,0000 [A] 
S.O.102: 12=12,0000 [B] 
S.O.103: 0=0,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=12,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- pĜemístČní zaĜízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místČ určeném 
projektem 

Ň0 ř16ň6ň SMċROVůCÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ Tě Ň - DEMONTÁŽ KUS 1Ň,000 50,00 600,00

S.O.101: 0=0,0000 [A] 
S.O.102: 12=12,0000 [B] 
S.O.103: 0=0,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=12,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranČní, demontáž a odklizení zaĜízení s odvozem na pĜedepsané 

Ň1 ř16ň6ř SMċROVůCÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ Tě Ň - NÁJEMNÉ KSDEN Ň5Ň,000 15,00 ň 7Ř0,00
odhadem Ň1 dnĤ/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnĤ stavby
S.O.101: 0*21=0,0000 [A] 
S.O.102: 12*21=252,0000 [B] 
S.O.103: 0*21=0,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=252,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zaĜízení. Počet mČrných jednotek se určí jako 

ŇŇ ř1671Ň UPEVĕOVůCÍ KONSTR - PODKLůDNÍ DESKů POD ŇŘKG - MONTÁŽ S PěESUNEM KUS 1ř5,000 ň0,00 5 Ř50,00

S.O.101: 65=65,0000 [A] 
S.O.102: 39=39,0000 [B] 
S.O.103: 91=91,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=195,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- pĜemístČní zaĜízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místČ určeném 
projektem 



Ňň ř1671ň UPEVĕOVůCÍ KONSTR - PODKLůDNÍ DESKů POD ŇŘKG - DEMONTÁŽ KUS 1ř5,000 Ň0,00 ň ř00,00

S.O.101: 65=65,0000 [A] 
S.O.102: 39=39,0000 [B] 
S.O.103: 91=91,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=195,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranČní, demontáž a odklizení zaĜízení s odvozem na pĜedepsané 

Ň4 ř1671ř UPEVĕOVůCÍ KONSTR - PODKLůD DESKů POD ŇŘKG - NÁJEMNÉ KSDEN 4 ň6Ř,000 1,00 4 ň6Ř,00
odhadem Ň1 dnĤ/S.O. - bude fakturováno dle skutečných dnĤ stavby
S.O.101: (65*21)+(12*7)=1 449,0000 [A] 
S.O.102: (39*21)+(12*7)=903,0000 [B] 
S.O.103: (91*21)+(15*7)=2 016,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=4 368,0000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zaĜízení. Počet mČrných jednotek se určí jako 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny ň01 Ň6ř 50ň,ř0
Rozpočet: Obnova stávající kanalizace

Jednotková Celkem
1 Ň ň 4 5 6 ř 10

301 Obnova stávající kanalizace 269 503,90
1 ň01 01 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m M 1 1ň0,000 Ř5,00 ř6 050,00

před rekonstrukcí : 565 
po rekonstrukci : 565

Ň ň01 0Ň Bourání zdiva z cihel cementových na MC Mň Ň,Ň50 4 Ň50,00 ř 56Ň,50

podezdívka stáv.poklopů : 18*0,125

ň ň01 0ň Vybourání kanal.rámĤ a poklopĤ plochy do 0,6 mŇ KUS 1Ř,000 Ř50,00 15 ň00,00

stáv.poklopy : 18

4 ň01 04 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km T ň6,550 1Ř5,00 6 761,75

5 ň01 05 PĜíplatek k odvozu za každý další 1 km T ňŇŘ,ř50 7,00 Ň ň0Ň,65

6 ň01 06 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m T ň6,550 150,00 5 4ŘŇ,50

7 ň01 07 Uložení suti na skládku bez zhutnČní T ň6,550 15,00 54Ř,Ň5

Ř ň01 0Ř Nakládání nebo pĜekládání vybourané suti T ň6,550 Ň5,00 ř1ň,75

ř ň01 0ř Poplatek za uložení, zemina a kamení s pĜímČsí 10 % Ěcihla, betoně, Ěskup.170504ě T ň6,550 150,00 5 4ŘŇ,50

10 ň01 10 Osazení betonových dílcĤ šachet do 0,5 t KUS 1Ř,000 650,00 11 700,00

nové podkladní kroužky pod poklopy : 18

11 ň01 11 Osazení poklopu s rámem do 150 kg KUS 1ň,000 650,00 Ř 450,00

zpětná montáž poklopů : 13

1Ň ň01 1Ň Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetnČ dodávky poklopu lit. kruhového D 600 KUS 5,000 6 500,00 ňŇ 500,00

nové poklopy : 5

1ň ň01 1ň Výšková úprava vstupu do Ň0 cm, snížení poklopu KUS 1Ř,000 ň 500,00 6ň 000,00

poklopy : 18

14 ň01 14 Oprava zaústČní kanal.pĜípojky DNŇ00 do šachty šachta DN 1000, vč.zatemelení spáry KUS 1,000 6 500,00 6 500,00

zaústění do šachty DN 1000 : 1

15 ň01 15 Prstenec vyrovnávací šachetní 6ň/10 KUS 1Ř,000 Ň75,00 4 ř50,00
rozmČr 6Ň5/1Ň0/100 mm 
pro kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 40ň4.1
nové podkladní kroužky pod poklopy : 18

Množství Cena

504 - 2023
301

PoĜ. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny ň0Ň Řňř 55Ř,Ň0
Rozpočet: Obnova stávajícího vodovodu

Jednotková Celkem
1 Ň ň 4 5 6 ř 10

302 Obnova stávajícího vodovodu 839 558,20
1 ň0Ň 01 Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbČ vč.vytýčení tras podzemních sítí SOUBOR 1,000 10 000,00 10 000,00

Ň ň0Ň 0Ň Bezpečnostní a hygienická opatĜení na staveništi SOUBOR 1,000 10 000,00 10 000,00

ň ň0Ň 0ň Provoz zaĜízení staveništČ SOUBOR 1,000 5 000,00 5 000,00

4 ň0Ň 04 Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníkĤ SOUBOR 1,000 5 000,00 5 000,00

5 ň0Ň 05 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop T 170,Ř6Ň 50,00 Ř 54ň,10

6 ň0Ň 06 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR 1,000 10 000,00 10 000,00

7 ň0Ň 07 OdstranČní podkladu pl. 50 mŇ,kam.drcené tl.40 cm MŇ ň5,500 ňŇŘ,00 11 644,00

hydrant DN 80 : 1,5*1,5 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*30

Ř ň0Ň 0Ř Čerpání vody na výšku do 10 m, pĜítok do 500 l/min HOD 45,000 Ř5,00 ň ŘŇ5,00

1,5*30

ř ň0Ň 0ř Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, pĜítok 500 l DEN Ň0,000 150,00 ň 000,00

10 ň0Ň 10 Dočasné zajištČní kabelĤ - do počtu ň kabelĤ M 11,500 Ř50,00 ř 775,00

11 ň0Ň 11 Hloubení šachet v hor.ň do 100 mň Mň 56,Ř00 ňŘ5,00 Ň1 Ř6Ř,00

hydrant DN 80 : 1,5*1,5*1,6 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5*1,6 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1*1,6 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*1,6*30

1Ň ň0Ň 1Ň PĜíplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.ň Mň ŇŘ,400 15,00 4Ň6,00

1ň ň0Ň 1ň Pažení a rozepĜení stČn rýh - pĜíložné - hl.do Ň m vč.rozepĜení pažení MŇ Ň7Ň,000 150,00 40 Ř00,00

hydrant DN 80 : 1,5*2*4 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*2*4 
'přípojková sestava 2´´ : 1*2*4 
'přípojková sestava 1´´ : 1*2*4*30

14 ň0Ň 14 OdstranČní pažení stČn rýh - pĜíložné - hl. do Ň m MŇ Ň7Ň,000 50,00 1ň 600,00

15 ň0Ň 15 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do Ň,5 m Mň 56,Ř00 ň0,00 1 704,00

16 ň0Ň 16 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m Mň 56,Ř00 ŇŇŘ,00 1Ň ř50,40

výkopek na skládku : 56,8

17 ň0Ň 17 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pĜes Ňm Mň 56,Ř00 15,00 Ř5Ň,00

1Ř ň0Ň 1Ř Zásyp ruční se zhutnČním Mň 4ř,700 ňŇ5,00 16 15Ň,50

zásyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrství zpev.plochy :  
'hydrant DN 80 : 1,5*1,5*1,4 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5*1,4 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1*1,4 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*1,4*30

1ř ň0Ň 1ř Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štČrkopísku frakce 0 - ŇŇ mm Mň 10,650 1 Ň60,00 1ň 41ř,00

hydrant DN 80 : 1,5*1,5*0,3 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5*0,3 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1*0,3 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*0,3*30

Ň0 ň0Ň Ň0 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním - ručnČ MŇ ň5,500 1Ň5,00 4 4ň7,50

hydrant DN 80 : 1,5*1,5 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*30

Množství Cena

504 - 2023
302

PoĜ. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Ň1 ň0Ň Ň1 Poplatek za skládku horniny 1- 4 Mň 56,Ř00 ň00,00 17 040,00

ŇŇ ň0Ň ŇŇ ŠtČrkodrtČ frakce 0-6ňmm T 10Ř,000 411,00 44 ňŘŘ,00

zásyp nad vodovod (frakce 0/63mm), pod nové souvrství zpev.plochy :  
'hydrant DN 80 : 3,15*2,16 
'zemní sestava DN 100 : 3,15*2,16 
'přípojková sestava 2´´ : 1,4*2,16 
'přípojková sestava 1´´ : 1,4*2,16 
'dopočet na celé tuny : 1-0,352

Ňň ň0Ň Ňň PĜíplatek za zaoblení pĜíček polomČru do 5 m MŇ 10,04Ř 1 500,00 15 07Ň,00

obezdění šachty DN 1000 - 4ks do v.80cm : 2*3,14*0,5*0,8*4

Ň4 ň0Ň Ň4 PĜizdívky izolační z cihel betonových 140 mm MŇ 10,04Ř 650,00 6 5ň1,Ň0

obezdění šachty DN 1000 - 4ks do v.80cm : 2*3,14*0,5*0,8*4

Ň5 ň0Ň Ň5 Lože pod potrubí z kameniva tČženého 0 - 4 mm Mň ň,550 1 ň50,00 4 7řŇ,50

hydrant DN 80 : 1,5*1,5*0,1 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5*0,1 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1*0,1 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*0,1*30

Ň6 ň0Ň Ň6 Podklad z kameniva zpev.cementem SC CŘ/10 tl.Ň0 cm MŇ ň5,500 6Ř0,00 Ň4 140,00

zásyp nad vodovod (horní vrstva), pod nové souvrství zpev.plochy :  
'hydrant DN 80 : 1,5*1,5 
'zemní sestava DN 100 : 1,5*1,5 
'přípojková sestava 2´´ : 1*1 
'přípojková sestava 1´´ : 1*1*30

Ň7 ň0Ň Ň7 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN Ř0 KUS 1,000 1 500,00 1 500,00

ŇŘ ň0Ň ŇŘ Montáž hydrantĤ podzemních DN Ř0 KUS 1,000 4 500,00 4 500,00

Ňř ň0Ň Ňř Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 KUS ň1,000 1 500,00 46 500,00

šoupě : 1 
'uzávěr : 30

ň0 ň0Ň ň0 Montáž navrtávacích pasĤ DN 100 KUS ň0,000 500,00 15 000,00

ň1 ň0Ň ň1 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 KUS 1,000 1 500,00 1 500,00

uzávěr : 1

ňŇ ň0Ň ňŇ Montáž navrtávacích pasĤ DN 150 KUS 1,000 ň50,00 ň50,00

ňň ň0Ň ňň Osazení poklopĤ litinových šoupátkových KUS ňŇ,000 500,00 16 000,00

ň4 ň0Ň ň4 Osazení poklopĤ litinových hydrantových KUS 1,000 500,00 500,00

ň5 ň0Ň ň5 Spojovací materiál k navrtávacímu pasu 150/Ň´´ PE DN 6ň KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

ň6 ň0Ň ň6 Spojovací materiál k navrtávacímu pasu 110/1´´ PE DN ňŇ KPL ň0,000 1 500,00 45 000,00

ň7 ň0Ň ň7 Spojovací materiál k podzemnímu hydrantu DN Ř0 KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

ňŘ ň0Ň ňŘ Spojovací materiál k šoupátku DN 100 KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

ňř ň0Ň ňř Odkalení + proplach + desinfekce vodovod.potrubí KPL 1,000 ň5 000,00 ň5 000,00

40 ň0Ň 40 Šoupátko DN 1" pro dom.pĜíp. - voda napĜ.HůWLE KUS ň0,000 ň 551,00 106 5ň0,00

41 ň0Ň 41 Šoupátko DN Ň" pro dom.pĜíp. - voda napĜ.HůWLE KUS 1,000 6 15ř,00 6 15ř,00

4Ň ň0Ň 4Ň Šoupátko DN Ř0 pĜírubové, voda napĜ.HůWLE KUS 1,000 Ř 5ň0,00 Ř 5ň0,00

4ň ň0Ň 4ň Šoupátko DN 100 pĜírubové, voda napĜ.HůWLE KUS 1,000 10 010,00 10 010,00

44 ň0Ň 44 Pas navrtávací ň500 DN 100 - 1" závitový napĜ.HůWLE KUS ň0,000 Ň 10Ň,00 6ň 060,00



45 ň0Ň 45 Pas navrtávací - kul.kohout DNŘ0-500, G1" napĜ.HůWLE KUS ň0,000 Ň 10Ň,00 6ň 060,00

46 ň0Ň 46 Pas navrtávací, kulový kohout, DN 150 KUS 1,000 ň ň1Ř,00 ň ň1Ř,00

s kulovým uzávěrem ze šedé litiny, 
navrtávací pas PN 16 s kulovým kohoutem G1 1/2", G 2" a plechovým nerezovým 

47 ň0Ň 47 Hydrant podzemní, DNŘ0, 1,Ň5 m - voda napĜ.HůWLE KUS 1,000 Ň1 ň04,00 Ň1 ň04,00

4Ř ň0Ň 4Ř Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový KUS ňŇ,000 650,00 Ň0 Ř00,00

víko s předlitým nápisem je zajištěno mechanicky proti zcizení 
provedení  tělesa a víka ze šedé litiny GG-20 
ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř 
typ 504 s nápisem VODA

4ř ň0Ň 4ř Poklop litinový - hydrantový DN Ř0 KUS 1,000 650,00 650,00

víko s předlitým nápisem je zajištěno mechanicky proti zcizení 
provedení  tělesa a víka z tvárné litiny GGG-40 
ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř 
typ s nápisem HYDRANT

50 ň0Ň 50 Deska podkladová pod poklopy KUS ňň,000 ŇŘň,00 ř ňňř,00

51 ň0Ň 51 Souprava zemní voda, L=1,0-1,6 m napĜ.HůWLE KUS ň0,000 1 Ň45,00 ň7 ň50,00

Souprava zemní pro domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4" - 2" 
provedení teleskopické 
Krytí potrubí  1,0 - 1,60 m

5Ň ň0Ň 5Ň Souprava zemní DN50 -100, 1,ň-1,Řm napĜ.HůWLE KUS Ň,000 Ň 06ř,00 4 1ňŘ,00

Zemní soupravy  tuhé nebo teleskopické pro šoupátka E2 a E2 Combi-armatury DN 50 
- 200 
teleskopické 1,30-1,80 m • • 
jmenovitá světlost 50 - 100mm 



Seznam poddodavatelů 
 
v rámci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s názvem „Oprava povrchu ulice Budovatelská, Trhové Sviny“ 
 
dodavatele 
obchodní firma: EUROVIA CS, a.s. 
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  Praha 4 
IČ: 45274924 
(dále jen „dodavatel“) 
 
 Já, níže podepsaný jako osoba oprávněná jednat jménem dodavatele prohlašuji, že v 
rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky mám v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky 
těmto poddodavatelům: 
 
Poddodavatel 
Obchodní firma LION – stavební a obchodní společnost,       

spol.s r.o. 
Sídlo Lidická 246, 370 07 České Budějovice 
IČ  60827602 
Vymezení části veřejné zakázky, která 
bude plněna tímto poddodavatelem  

Dopravní značení, DIO:  1,92% 
 

Obchodní firma ZEMPRA JIH s.r.o. 
Sídlo Radniční 133/1, České Budějovice 1, 370 01 České 

Budějovice 
IČ 8485950 
Vymezení části veřejné zakázky, která 
bude plněna tímto poddodavatelem  

Chodníky, inženýrské sítě:  51,23% 
 

 
 
 
V Českých Budějovicích dne 
 
 
 ..................................................... 
 Ing. Pavel Vrba  

 ředitel závodu České Budějovice 
 EUROVIA CS, a.s. 
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